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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Galleria  (SpCat 2)
OG 4 - Galleria - Galleria   (Cat 6)

Sezione tipo A1  (SbCat 1)

1 / 1 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA
PA.01 ML. 4.50

numero *(lung.=1/1,5) 5,50 0,67 269,400 992,74

SOMMANO... cadauno 992,74 154,52 153´398,18

2 / 2 SCAVO IN SOTTERRANEO classe II°
D.12.10.10.1 volume scavo 51,40 269,400 1,000 13´847,16
0

SOMMANO... mc 13´847,16 31,85 441´032,05

3 / 3 CARICHE CONTROLLATE classe I/II
D.12.10.60.5 Vedi voce n° 2 [mc 13 847.16] 13´847,16

SOMMANO... mc 13´847,16 13,53 187´352,07

4 / 4 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.1 RCK >= 30 N/mm² sp. 15 cm
5 Spritz beton armato sp=15cm 19,33 269,400 0,150 781,13

SOMMANO... mc 781,13 160,25 125´176,08

5 / 5 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 4 [mc 781.13] 30,000 23´433,90

SOMMANO... kg 23´433,90 2,30 53´897,97

6 / 6 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

Spritz beton di regol. sp=5cm 0,50 19,00 269,400 0,050 127,97

SOMMANO... mc 127,97 210,00 26´873,70

7 / 7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
misurazione 11,60 269,400 1,000 3´125,04

SOMMANO... mc 3´125,04 123,75 386´723,70

8 / 8 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 7 [mc 3 125.04] 3´125,04

SOMMANO... mc 3´125,04 2,39 7´468,85

9 / 9 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
Vedi voce n° 7 [mc 3 125.04] 3´125,04

SOMMANO... mc 3´125,04 11,65 36´406,72

10 / 10 CASSEFORME
D.22.15.10.5 Calotta e piedritti 15,61 269,400 4´205,33

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 4´205,33 1´418´329,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´205,33 1´418´329,32

SOMMANO... mq 4´205,33 30,60 128´683,10

11 / 11 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 7 [mc 3 125.04] 21,000 65´625,84

SOMMANO... kg 65´625,84 1,29 84´657,33

12 / 12 IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO
D.32.5.110.5 CON FOGLI IN PVC

Impermeabilizzazione con guaine in
pvc, spessore mm 2. 15,61 269,400 0,500 2´102,67

SOMMANO... mq 2´102,67 19,94 41´927,24

13 / 13 CANNULE MICROFESSURATE
D.32.5.10.5 dreni 0,50 4,00 3,000 269,400 1´616,40

SOMMANO... m 1´616,40 19,26 31´131,86

14 / 14 ESECUZIONE DI CANALETTE DI
D.32.5.30.10 DRENAGGIO

misurazione 269,40 0,500 134,70

SOMMANO... m 134,70 15,12 2´036,66

15 / 15 FORNITURA E POSA DI CANALETTA
D.32.5.20.5 FORATA IN PVC

misurazione 2,00 269,400 0,500 269,40

SOMMANO... m 269,40 28,35 7´637,49

16 / 16 DRENAGGIO CON PIETRAME
D.32.5.310.5 drenaggio con pietrame proveniente

dagli scavi 0,35 269,400 94,29

SOMMANO... mc 94,29 28,35 2´673,12

17 / 442 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 0,60 269,400 161,64

SOMMANO... mc 161,64 107,55 17´384,38

18 / 607 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 2 [mc 13 847.16] -1,00 -13´847,16

SI DETRAGGONO... mc -13´847,16 2,00 -27´694,32

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 1´706´766,18
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´706´766,18

Sezione tipo A1 allargo  (SbCat 2)

19 / 505 BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA
PA.01 ML. 4.50

numero *(par.ug.=(7+8)/2)*(lung.=1/1,5) 7,50 0,67 30,000 150,75

SOMMANO... cadauno 150,75 154,52 23´293,89

20 / 506 SCAVO IN SOTTERRANEO classe II°
D.12.10.10.1 volume scavo 76,53 30,000 2´295,90
0

SOMMANO... mc 2´295,90 31,85 73´124,42

21 / 507 CARICHE CONTROLLATE classe I/II
D.12.10.60.5 Vedi voce n° 506 [mc 2 295.90] 2´295,90

SOMMANO... mc 2´295,90 13,53 31´063,53

22 / 508 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton sp. 5 cm 0,50 22,00 30,000 0,050 16,50

SOMMANO... mc 16,50 210,00 3´465,00

23 / 509 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.1 RCK >= 30 N/mm² sp. 15 cm
5 spritz beton sp. 15 cm 22,33 30,000 0,150 100,49

SOMMANO... mc 100,49 160,25 16´103,52

24 / 510 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 509 [mc 100.49] 30,000 3´014,70

SOMMANO... kg 3´014,70 2,30 6´933,81

25 / 511 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria 14,72 30,000 441,60
riempimento 15,41 30,000 462,30

SOMMANO... mc 903,90 123,75 111´857,63

26 / 512 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 511 [mc 903.90] 903,90

SOMMANO... mc 903,90 2,39 2´160,32

27 / 513 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
Vedi voce n° 511 [mc 903.90] 903,90

SOMMANO... mc 903,90 11,65 10´530,44

28 / 514 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 22,33 30,000 669,90

SOMMANO... mq 669,90 30,60 20´498,94

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 2´005´797,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´005´797,68

29 / 515 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 511 [mc 903.90] 21,000 18´981,90

SOMMANO... kg 18´981,90 1,29 24´486,65

30 / 516 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 0,85 30,000 25,50

SOMMANO... mc 25,50 107,55 2´742,53

31 / 609 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 506 [mc 2 295.90] -1,00 -2´295,90

SI DETRAGGONO... mc -2´295,90 2,00 -4´591,80

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 2´028´435,06
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´028´435,06

Sezione tipo A2-2  (SbCat 3)

32 / 94 SCAVO IN SOTTERRANEO classe IV°
D.12.10.10.2 volume scavo 57,20 107,100 6´126,12
0

SOMMANO... mc 6´126,12 43,00 263´423,16

33 / 95 CARICHE CONTROLLATE classe III/IV
D.12.10.60.1 Vedi voce n° 94 [mc 6 126.12] 6´126,12
0

SOMMANO... mc 6´126,12 8,33 51´030,58

34 / 96 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.1 RCK >= 30 N/mm² sp. 15 cm
5 spritz beton sp. 15 cm 20,47 107,100 0,150 328,85

SOMMANO... mc 328,85 160,25 52´698,21

35 / 97 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 96 [mc 328.85] 30,000 9´865,50

SOMMANO... kg 9´865,50 2,30 22´690,65

36 / 98 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 160/1.2 m + 10% 107,10 20,47 26,330 1,100 63´496,66

SOMMANO... kg 63´496,66 1,44 91´435,19

37 / 99 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton 5 cm 20,00 107,100 0,050 107,10

SOMMANO... mc 107,10 210,00 22´491,00

38 / 100 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria 17,15 107,100 1´836,77

SOMMANO... mc 1´836,77 123,75 227´300,29

39 / 101 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 100 [mc 1 836.77] 1´836,77

SOMMANO... mc 1´836,77 2,39 4´389,88

40 / 102 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.11 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE D'ESPOSIZIONE XA2

Vedi voce n° 100 [mc 1 836.77] 1´836,77

SOMMANO... mc 1´836,77 11,65 21´398,37

41 / 103 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 15,61 107,100 1´671,83

SOMMANO... mq 1´671,83 30,60 51´158,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 2´836´450,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´836´450,39

42 / 104 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 100 [mc 1 836.77] 27,00 49´592,79

SOMMANO... kg 49´592,79 1,29 63´974,70

43 / 105 IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO
D.32.5.110.5 CON FOGLI IN PVC

impermeabilizzazione 15,61 107,100 1´671,83

SOMMANO... mq 1´671,83 19,94 33´336,29

44 / 106 CANNULE MICROFESSURATE
D.32.5.10.5 dreni 4,00 3,000 107,100 1´285,20

SOMMANO... m 1´285,20 19,26 24´752,95

45 / 107 FORNITURA E POSA DI CANALETTA
D.32.5.20.5 FORATA IN PVC

misurazione 2,00 107,100 214,20

SOMMANO... m 214,20 28,35 6´072,57

46 / 108 ESECUZIONE DI CANALETTE DI
D.32.5.30.10 DRENAGGIO

tubo sotto arco rovescio 107,10 107,10

SOMMANO... m 107,10 15,12 1´619,35

47 / 109 DRENAGGIO CON PIETRAME
D.32.5.310.5 drenaggio 0,35 107,100 37,49

SOMMANO... mc 37,49 28,35 1´062,84

48 / 443 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 0,60 107,100 64,26

SOMMANO... mc 64,26 107,55 6´911,16

49 / 593 INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN
A.4.10.5.10 DISCARICA PUBBLICA

AUTORIZZATA (limi, argille)
Vedi voce n° 94 [mc 6 126.12] 2,300 14´090,08

SOMMANO... t 14´090,08 8,87 124´979,01

50 / 594 TRASPORTO IN DISCARICA
PA.53 Vedi voce n° 94 [mc 6 126.12] 50,000 306´306,00

SOMMANO... mc*km 306´306,00 0,20 61´261,20

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 3´160´420,46
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´160´420,46

Sezione tipo A2-1  (SbCat 4)

51 / 17 SCAVO IN SOTTERRANEO classe II°
D.12.10.10.1 volume scavo 51,50 96,200 4´954,30
0

SOMMANO... mc 4´954,30 31,85 157´794,46

52 / 18 CARICHE CONTROLLATE classe I/II
D.12.10.60.5 Vedi voce n° 17 [mc 4 954.30] 4´954,30

SOMMANO... mc 4´954,30 13,53 67´031,68

53 / 19 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

30 kg/mc di spritz 96,20 19,60 30,000 0,150 8´484,84

SOMMANO... kg 8´484,84 2,30 19´515,13

54 / 20 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

HEA 160/1,2m Fe430 +10% 96,20 19,60 1,100 25,330 52´536,24

SOMMANO... kg 52´536,24 1,44 75´652,19

55 / 21 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.1 RCK >= 30 N/mm² sp. 15 cm
5 spritz beton sp.15 cm 19,60 96,200 0,150 282,83

SOMMANO... mc 282,83 160,25 45´323,51

56 / 22 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

Spritz beton di regol. sp=5cm 0,50 19,20 96,200 0,050 46,18

SOMMANO... mc 46,18 210,00 9´697,80

57 / 23 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
misurazione 11,70 96,200 1´125,54

SOMMANO... mc 1´125,54 123,75 139´285,57

58 / 24 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 23 [mc 1 125.54] 1´125,54

SOMMANO... mc 1´125,54 2,39 2´690,04

59 / 25 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
Vedi voce n° 23 [mc 1 125.54] 1´125,54

SOMMANO... mc 1´125,54 11,65 13´112,54

60 / 26 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 15,61 96,200 1´501,68

SOMMANO... mq 1´501,68 30,60 45´951,41

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 3´736´474,79
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 3´736´474,79

61 / 27 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 23 [mc 1 125.54] 21,000 23´636,34

SOMMANO... kg 23´636,34 1,29 30´490,88

62 / 28 IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO
D.32.5.110.5 CON FOGLI IN PVC

misurazione 15,61 96,200 0,500 750,84

SOMMANO... mq 750,84 19,94 14´971,75

63 / 29 CANNULE MICROFESSURATE
D.32.5.10.5 misurazione 0,50 4,00 3,000 96,200 577,20

SOMMANO... m 577,20 19,26 11´116,87

64 / 30 FORNITURA E POSA DI CANALETTA
D.32.5.20.5 FORATA IN PVC

misurazione 2,00 96,200 0,500 96,20

SOMMANO... m 96,20 28,35 2´727,27

65 / 31 ESECUZIONE DI CANALETTE DI
D.32.5.30.10 DRENAGGIO

canaletta con tubo ø 160 96,20 0,500 48,10

SOMMANO... m 48,10 15,12 727,27

66 / 32 DRENAGGIO CON PIETRAME
D.32.5.310.5 misurazione 0,35 96,200 33,67

SOMMANO... mc 33,67 28,35 954,54

67 / 444 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 0,60 96,200 57,72

SOMMANO... mc 57,72 107,55 6´207,79

68 / 608 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 17 [mc 4 954.30] -1,00 -4´954,30

SI DETRAGGONO... mc -4´954,30 2,00 -9´908,60

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 3´793´762,56
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´793´762,56

Sezione tipo B1-2  (SbCat 5)

69 / 74 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
PA.02 X PRECONSOLIDAMENTI IN

GALLERIA
consolidamento 22,00 1,50 0,500 62,100 1´024,65

SOMMANO... m 1´024,65 39,37 40´340,47

70 / 75 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
10 CONSISTENZA ø 91-130 mm

perforazione 22,00 1,50 0,500 62,100 1´024,65

SOMMANO... m 1´024,65 17,28 17´705,95

71 / 76 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
15 CONSISTENZA ø 131-190 mm

perforazione 23,00 1,50 62,100 2´142,45

SOMMANO... m 2´142,45 21,06 45´120,00

72 / 77 ARMATURA CON TUBI ACCIAIO
D.42.10.20.5 Fe510

armatura 23,00 1,50 25,700 62,100 55´060,96

SOMMANO... kg 55´060,96 1,91 105´166,43

73 / 78 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 91-130 mm
5.b perforazione 22,00 1,50 0,500 62,100 1´024,65

perforazione 23,00 1,50 62,100 2´142,45

SOMMANO... m 3´167,10 3,46 10´958,17

74 / 79 SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°a
D.12.10.10.2 volume scavo 53,05 62,100 3´294,41
5

SOMMANO... mc 3´294,41 51,50 169´662,11

75 / 80 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.1 RCK >= 30 N/mm² sp. 15 cm
5 spritz beton sp. 15 cm 21,33 62,100 0,150 198,69

SOMMANO... mc 198,69 160,25 31´840,07

76 / 81 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 80 [mc 198.69] 30,000 5´960,70

SOMMANO... kg 5´960,70 2,30 13´709,61

77 / 82 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

IPE 160/1.2 m + 10% 62,10 21,33 31,600 1,100 46´042,85

SOMMANO... kg 46´042,85 1,44 66´301,70

78 / 83 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton sp. 5 cm 21,00 62,100 0,050 65,21

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 65,21 4´294´567,07
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65,21 4´294´567,07

SOMMANO... mc 65,21 210,00 13´694,10

79 / 84 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria 20,25 62,100 1´257,53

SOMMANO... mc 1´257,53 123,75 155´619,34

80 / 85 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 84 [mc 1 257.53] 1´257,53

SOMMANO... mc 1´257,53 2,39 3´005,50

81 / 86 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.11 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE D'ESPOSIZIONE XA2

Vedi voce n° 84 [mc 1 257.53] 1´257,53

SOMMANO... mc 1´257,53 11,65 14´650,22

82 / 87 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 18,66 62,100 1´158,79

SOMMANO... mq 1´158,79 30,60 35´458,97

83 / 88 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 84 [mc 1 257.53] 27,00 33´953,31

SOMMANO... kg 33´953,31 1,29 43´799,77

84 / 89 IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO
D.32.5.110.5 CON FOGLI IN PVC

impermeabilizzazione 18,66 62,100 1´158,79

SOMMANO... mq 1´158,79 19,94 23´106,27

85 / 90 CANNULE MICROFESSURATE
D.32.5.10.5 dreni 4,00 3,000 62,100 745,20

SOMMANO... m 745,20 19,26 14´352,55

86 / 91 FORNITURA E POSA DI CANALETTA
D.32.5.20.5 FORATA IN PVC

misurazione 2,00 62,100 124,20

SOMMANO... m 124,20 28,35 3´521,07

87 / 92 ESECUZIONE DI CANALETTE DI
D.32.5.30.10 DRENAGGIO

tubo sotto arco rovescio 62,10 62,10

SOMMANO... m 62,10 15,12 938,95

88 / 93 DRENAGGIO CON PIETRAME
D.32.5.310.5 drenaggio 0,27 62,100 16,77

SOMMANO... mc 16,77 28,35 475,43

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 4´603´189,24
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R I P O R T O 4´603´189,24

89 / 445 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 0,60 62,100 37,26

SOMMANO... mc 37,26 107,55 4´007,31

90 / 595 INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN
A.4.10.5.10 DISCARICA PUBBLICA

AUTORIZZATA (limi, argille)
Vedi voce n° 79 [mc 3 294.41] 2,300 7´577,14

SOMMANO... t 7´577,14 8,87 67´209,23

91 / 596 TRASPORTO IN DISCARICA
PA.53 Vedi voce n° 79 [mc 3 294.41] 50,000 164´720,50

SOMMANO... mc*km 164´720,50 0,20 32´944,10

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 4´707´349,88
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R I P O R T O 4´707´349,88

Sezione tipo B1-1  (SbCat 6)

92 / 33 ARMATURA CON TUBI ACCIAIO
D.42.10.20.5 Fe510

tubi di infilaggio 114.3/10 mm 23,00 1,50 25,700 19,200 17´023,68

SOMMANO... kg 17´023,68 1,91 32´515,23

93 / 34 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
15 CONSISTENZA ø 131-190 mm

perforazioni per micropali 23,00 1,50 19,200 662,40

SOMMANO... m 662,40 21,06 13´950,14

94 / 35 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
PA.02 X PRECONSOLIDAMENTI IN

GALLERIA
consolidamento 22,00 1,50 0,500 19,200 316,80

SOMMANO... m 316,80 39,37 12´472,42

95 / 36 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
10 CONSISTENZA ø 91-130 mm

perforazioni 22,00 1,50 0,500 19,200 316,80

SOMMANO... m 316,80 17,28 5´474,30

96 / 37 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 131-190 mm
5.a Vedi voce n° 34 [m 662.40] 662,40

SOMMANO... m 662,40 4,21 2´788,70

97 / 38 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 91-130 mm
5.b Vedi voce n° 36 [m 316.80] 316,80

SOMMANO... m 316,80 3,46 1´096,13

98 / 39 SCAVO IN SOTTERRANEO classe II°
D.12.10.10.1 volume scavo 51,36 19,200 986,11
0

SOMMANO... mc 986,11 31,85 31´407,60

99 / 40 CARICHE CONTROLLATE classe I/II
D.12.10.60.5 Vedi voce n° 39 [mc 986.11] 986,11

SOMMANO... mc 986,11 13,53 13´342,07

100 / 41 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.1 RCK >= 30 N/mm² sp. 15 cm
5 spritz beton sp. 15 cm 20,67 19,200 0,150 59,53

SOMMANO... mc 59,53 160,25 9´539,68

101 / 42 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 41 [mc 59.53] 30,000 1´785,90

SOMMANO... kg 1´785,90 2,30 4´107,57

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 4´834´043,72
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R I P O R T O 4´834´043,72

102 / 43 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

HEA 160/1 m + 10% 19,20 20,67 30,400 1,100 13´271,13

SOMMANO... kg 13´271,13 1,44 19´110,43

103 / 44 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton di regolazione sp. 5 cm 0,50 20,00 19,200 0,050 9,60

SOMMANO... mc 9,60 210,00 2´016,00

104 / 45 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
misurazione 19,70 19,200 378,24

SOMMANO... mc 378,24 123,75 46´807,20

105 / 46 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 45 [mc 378.24] 378,24

SOMMANO... mc 378,24 2,39 903,99

106 / 47 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
Vedi voce n° 45 [mc 378.24] 378,24

SOMMANO... mc 378,24 11,65 4´406,50

107 / 48 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 18,66 19,200 358,27

SOMMANO... mq 358,27 30,60 10´963,06

108 / 49 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 45 [mc 378.24] 21,000 7´943,04

SOMMANO... kg 7´943,04 1,29 10´246,52

109 / 50 IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO
D.32.5.110.5 CON FOGLI IN PVC

Vedi voce n° 48 [mq 358.27] 0,50 179,14

SOMMANO... mq 179,14 19,94 3´572,05

110 / 51 CANNULE MICROFESSURATE
D.32.5.10.5 dreni 0,50 4,00 3,000 19,200 115,20

SOMMANO... m 115,20 19,26 2´218,75

111 / 52 FORNITURA E POSA DI CANALETTA
D.32.5.20.5 FORATA IN PVC

misurazione 2,00 19,200 0,500 19,20

SOMMANO... m 19,20 28,35 544,32

112 / 53 ESECUZIONE DI CANALETTE DI

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 4´934´832,54
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R I P O R T O 4´934´832,54

D.32.5.30.10 DRENAGGIO
tubo sotto arco rovescio 19,20 0,500 9,60

SOMMANO... m 9,60 15,12 145,15

113 / 54 DRENAGGIO CON PIETRAME
D.32.5.310.5 drenaggio 0,27 19,200 5,18

SOMMANO... mc 5,18 28,35 146,85

114 / 446 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 0,60 19,200 11,52

SOMMANO... mc 11,52 107,55 1´238,98

115 / 610 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 39 [mc 986.11] -1,00 -986,11

SI DETRAGGONO... mc -986,11 2,00 -1´972,22

---------------------------
---------------------------
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---------------------------
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 4´934´391,30
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R I P O R T O 4´934´391,30

Sezione tipo B2  (SbCat 7)

116 / 55 AUTOPERFORANTI
PA.03 numero *(lung.=(8+9)/2)*(larg.=1/1,2) 8,50 0,833 320,000 2´265,76

SOMMANO... cadauno 2´265,76 45,00 101´959,20

117 / 56 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
PA.02 X PRECONSOLIDAMENTI IN

GALLERIA
consolidamento 22,00 1,50 320,000 10´560,00

SOMMANO... m 10´560,00 39,37 415´747,20

118 / 57 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
10 CONSISTENZA ø 91-130 mm

perforazione 22,00 1,50 320,000 10´560,00

SOMMANO... m 10´560,00 17,28 182´476,80

119 / 58 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 91-130 mm
5.b Vedi voce n° 57 [m 10 560.00] 10´560,00

SOMMANO... m 10´560,00 3,46 36´537,60

120 / 59 SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°a
D.12.10.10.2 volume scavo 58,50 320,000 18´720,00
5

SOMMANO... mc 18´720,00 51,50 964´080,00

121 / 60 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.2 RCK >= 30 N/mm² sp. 20 cm
0 spritz beton sp. 20 cm 21,00 320,000 0,200 1´344,00

SOMMANO... mc 1´344,00 131,16 176´279,04

122 / 61 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 60 [mc 1 344.00] 30,000 40´320,00

SOMMANO... kg 40´320,00 2,30 92´736,00

123 / 62 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 160/1.20 m + 10% 320,00 21,00 26,330 1,100 194´631,36

SOMMANO... kg 194´631,36 1,44 280´269,16

124 / 63 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton sp. 5 cm 20,00 320,000 0,050 320,00

SOMMANO... mc 320,00 210,00 67´200,00

125 / 64 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto in galleria calotta 11,43 320,000 3´657,60
getto in galleria arco rovescio 5,85 320,000 1´872,00

SOMMANO... mc 5´529,60 123,75 684´288,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 7´935´964,30
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R I P O R T O 7´935´964,30

126 / 65 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 64 [mc 5 529.60] 5´529,60

SOMMANO... mc 5´529,60 2,39 13´215,74

127 / 66 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.11 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE D'ESPOSIZIONE XA2

Vedi voce n° 64 [mc 5 529.60] 5´529,60

SOMMANO... mc 5´529,60 11,65 64´419,84

128 / 67 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 15,71 320,000 5´027,20

SOMMANO... mq 5´027,20 30,60 153´832,32

129 / 68 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 getto in galleria calotta 11,43 320,000 22,000 80´467,20

getto in galleria arco rovescio 5,85 320,000 31,000 58´032,00

SOMMANO... kg 138´499,20 1,29 178´663,97

130 / 69 IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO
D.32.5.110.5 CON FOGLI IN PVC

Vedi voce n° 67 [mq 5 027.20] 5´027,20

SOMMANO... mq 5´027,20 19,94 100´242,37

131 / 70 CANNULE MICROFESSURATE
D.32.5.10.5 dreni 4,00 3,000 320,000 3´840,00

SOMMANO... m 3´840,00 19,26 73´958,40

132 / 71 FORNITURA E POSA DI CANALETTA
D.32.5.20.5 FORATA IN PVC

misurazione 2,00 320,000 640,00

SOMMANO... m 640,00 28,35 18´144,00

133 / 72 ESECUZIONE DI CANALETTE DI
D.32.5.30.10 DRENAGGIO

tubo sotto arco rovescio 320,00 320,00

SOMMANO... m 320,00 15,12 4´838,40

134 / 73 DRENAGGIO CON PIETRAME
D.32.5.310.5 drenaggio 0,35 320,000 112,00

SOMMANO... mc 112,00 28,35 3´175,20

135 / 447 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 0,60 320,000 192,00

SOMMANO... mc 192,00 107,55 20´649,60

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 8´567´104,14
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R I P O R T O 8´567´104,14

136 / 597 INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN
A.4.10.5.10 DISCARICA PUBBLICA

AUTORIZZATA (limi, argille)
Vedi voce n° 59 [mc 18 720.00] 2,300 43´056,00

SOMMANO... t 43´056,00 8,87 381´906,72

137 / 598 TRASPORTO IN DISCARICA
PA.53 Vedi voce n° 59 [mc 18 720.00] 50,000 936´000,00

SOMMANO... mc*km 936´000,00 0,20 187´200,00
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 9´136´210,86
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R I P O R T O 9´136´210,86

Sezione tipo B2 allargo  (SbCat 8)

138 / 517 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
PA.02 X PRECONSOLIDAMENTI IN

GALLERIA
consolidamento 23,00 1,50 30,000 1´035,00

SOMMANO... m 1´035,00 39,37 40´747,95

139 / 518 AUTOPERFORANTI
PA.03 numero *(par.ug.=(11+10)/2)*(lung.=1/

1,2) 10,50 0,83 30,000 261,45

SOMMANO... cadauno 261,45 45,00 11´765,25

140 / 519 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
10 CONSISTENZA ø 91-130 mm

perforazione 23,00 1,50 30,000 1´035,00

SOMMANO... m 1´035,00 17,28 17´884,80

141 / 520 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 91-130 mm
5.b Vedi voce n° 519 [m 1 035.00] 1´035,00

SOMMANO... m 1´035,00 3,46 3´581,10

142 / 521 SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°a
D.12.10.10.2 volume scavo 85,60 30,000 2´568,00
5

SOMMANO... mc 2´568,00 51,50 132´252,00

143 / 522 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.2 RCK >= 30 N/mm² sp. 20 cm
0 spritz beton sp. 20 cm 24,00 30,000 0,200 144,00

spritz beton sp. 20 cm 10,28 30,000 0,200 61,68

SOMMANO... mc 205,68 131,16 26´976,99

144 / 523 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 522 [mc 205.68] 30,000 6´170,40

SOMMANO... kg 6´170,40 2,30 14´191,92

145 / 524 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 160/1.20 m + 10% 30,00 24,00 26,330 1,100 20´853,36
2IPE 160/1.20 m + 10% 30,00 10,28 26,330 1,100 8´932,19

SOMMANO... kg 29´785,55 1,44 42´891,19

146 / 525 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton sp. 5 cm 24,00 30,000 0,050 36,00
spritz beton sp. 5 cm 10,28 30,000 0,050 15,42

SOMMANO... mc 51,42 210,00 10´798,20

147 / 526 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 9´437´300,26
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R I P O R T O 9´437´300,26

getto galleria 21,95 30,000 658,50
ripristino 14,20 30,000 426,00

SOMMANO... mc 1´084,50 123,75 134´206,88

148 / 527 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 526 [mc 1 084.50] 1´084,50

SOMMANO... mc 1´084,50 2,39 2´591,96

149 / 528 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.11 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE D'ESPOSIZIONE XA2

Vedi voce n° 526 [mc 1 084.50] 1´084,50

SOMMANO... mc 1´084,50 11,65 12´634,43

150 / 529 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 24,00 30,000 720,00

SOMMANO... mq 720,00 30,60 22´032,00

151 / 530 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 526 [mc 1 084.50] 27,000 29´281,50

SOMMANO... kg 29´281,50 1,29 37´773,14

152 / 531 CANNULE MICROFESSURATE
D.32.5.10.5 lunghezza 4,00 3,000 30,000 360,00

SOMMANO... m 360,00 19,26 6´933,60

153 / 532 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 0,90 30,000 27,00

SOMMANO... mc 27,00 107,55 2´903,85

154 / 601 INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN
A.4.10.5.10 DISCARICA PUBBLICA

AUTORIZZATA (limi, argille)
Vedi voce n° 521 [mc 2 568.00] 2,300 5´906,40

SOMMANO... t 5´906,40 8,87 52´389,77

155 / 602 TRASPORTO IN DISCARICA
PA.53 Vedi voce n° 521 [mc 2 568.00] 50,000 128´400,00

SOMMANO... mc*km 128´400,00 0,20 25´680,00

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 9´734´445,89
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R I P O R T O 9´734´445,89

Sezione tipo C3  (SbCat 9)

156 / 110 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
PA.02 X PRECONSOLIDAMENTI IN

GALLERIA
consolidamento 16,00 1,50 132,300 3´175,20
contorno 25,00 1,50 132,300 4´961,25
piede centina 4,00 1,50 132,300 793,80
piede centina 4,00 1,13 132,300 598,00

SOMMANO... m 9´528,25 39,37 375´127,20

157 / 111 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
10 CONSISTENZA ø 91-130 mm

perforazione 16,00 1,50 132,300 3´175,20
perforazione 29,00 1,50 132,300 5´755,05
perforazione 4,00 1,13 132,300 598,00

SOMMANO... m 9´528,25 17,28 164´648,16

158 / 112 VALVOLA
D.42.10.230. numero 25,00 4,50 132,300 14´883,75
5 numero 4,00 4,50 132,300 2´381,40

numero 4,00 3,38 132,300 1´788,70

SOMMANO... cadauno 19´053,85 6,30 120´039,25

159 / 113 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 91-130 mm
5.b Vedi voce n° 111 [m 9 528.25] 9´528,25

SOMMANO... m 9´528,25 3,46 32´967,75

160 / 114 SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°a
D.12.10.10.2 volume scavo 56,20 132,300 7´435,26
5

SOMMANO... mc 7´435,26 51,50 382´915,89

161 / 115 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.1 RCK >= 30 N/mm² sp. 15 cm
5 spritz beton sp. 15 cm 20,00 132,300 0,150 396,90

SOMMANO... mc 396,90 160,25 63´603,22

162 / 116 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 115 [mc 396.90] 30,000 11´907,00

SOMMANO... kg 11´907,00 2,30 27´386,10

163 / 117 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 160/1.5 m + 10% 132,30 20,00 21,070 1,100 61´326,34

SOMMANO... kg 61´326,34 1,44 88´309,93

164 / 118 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton sp. 5 cm 20,00 132,300 0,050 132,30

SOMMANO... mc 132,30 210,00 27´783,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 11´017´226,39
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´017´226,39

165 / 119 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria 16,90 132,300 2´235,87

SOMMANO... mc 2´235,87 123,75 276´688,91

166 / 120 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 119 [mc 2 235.87] 2´235,87

SOMMANO... mc 2´235,87 2,39 5´343,73

167 / 121 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.11 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE D'ESPOSIZIONE XA2

Vedi voce n° 119 [mc 2 235.87] 2´235,87

SOMMANO... mc 2´235,87 11,65 26´047,89

168 / 122 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 15,71 132,300 2´078,43

SOMMANO... mq 2´078,43 30,60 63´599,96

169 / 123 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 119 [mc 2 235.87] 27,000 60´368,49

SOMMANO... kg 60´368,49 1,29 77´875,35

170 / 124 IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO
D.32.5.110.5 CON FOGLI IN PVC

impermeabilizzazione 15,71 132,300 2´078,43

SOMMANO... mq 2´078,43 19,94 41´443,89

171 / 125 CANNULE MICROFESSURATE
D.32.5.10.5 dreni 4,00 3,000 132,300 1´587,60

SOMMANO... m 1´587,60 19,26 30´577,18

172 / 126 FORNITURA E POSA DI CANALETTA
D.32.5.20.5 FORATA IN PVC

misurazione 2,00 132,300 264,60

SOMMANO... m 264,60 28,35 7´501,41

173 / 127 ESECUZIONE DI CANALETTE DI
D.32.5.30.10 DRENAGGIO

tubo sotto arco rovescio 132,30 132,30

SOMMANO... m 132,30 15,12 2´000,38

174 / 128 DRENAGGIO CON PIETRAME
D.32.5.310.5 drenaggio 0,350 132,300 46,31

SOMMANO... mc 46,31 28,35 1´312,89

175 / 448 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 11´549´617,98
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´549´617,98

volume magrone 0,60 132,300 79,38

SOMMANO... mc 79,38 107,55 8´537,32

176 / 599 INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN
A.4.10.5.10 DISCARICA PUBBLICA

AUTORIZZATA (limi, argille)
Vedi voce n° 114 [mc 7 435.26] 2,300 17´101,10

SOMMANO... t 17´101,10 8,87 151´686,76

177 / 600 TRASPORTO IN DISCARICA
PA.53 Vedi voce n° 114 [mc 7 435.26] 50,000 371´763,00

SOMMANO... mc*km 371´763,00 0,20 74´352,60

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 11´784´194,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´784´194,66

Sezione tipo C2 corrente  (SbCat 10)

178 / 129 COLONNE IN TERRENO
PA.51 CONSOLIDATO CON SISTEMA JET

GROUTING
jet grouting sul fronte 12,00 1,50 128,000 2´304,00
jet grouting piede centina 5,00 1,50 128,000 960,00
jet grouting piede centina 3,00 1,13 128,000 433,92
jet grouting contorno 40,00 1,50 128,000 7´680,00

SOMMANO... m 11´377,92 90,00 1´024´012,80

179 / 130 INIEZIONI
PA.52 iniezioni 6,70 128,00 857,60

SOMMANO... mc 857,60 220,00 188´672,00

180 / 131 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
15 CONSISTENZA ø 131-190 mm

perforazioni 21,00 1,50 128,000 4´032,00

SOMMANO... m 4´032,00 21,06 84´913,92

181 / 132 ARMATURA CON TUBI ACCIAIO
D.42.10.20.5 Fe510

tubi di infilaggio ø 127/10 mm 21,00 1,50 28,900 128,000 116´524,80

SOMMANO... kg 116´524,80 1,91 222´562,37

182 / 133 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 131-190 mm
5.a Vedi voce n° 131 [m 4 032.00] 4´032,00

SOMMANO... m 4´032,00 4,21 16´974,72

183 / 134 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.1 RCK >= 30 N/mm² sp. 15 cm
5 spritz beton sp. 15 cm 22,00 128,000 0,150 422,40

SOMMANO... mc 422,40 160,25 67´689,60

184 / 135 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 134 [mc 422.40] 30,000 12´672,00

SOMMANO... kg 12´672,00 2,30 29´145,60

185 / 136 SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°a
D.12.10.10.2 volume scavo 54,30 128,000 6´950,40
5

SOMMANO... mc 6´950,40 51,50 357´945,60

186 / 137 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 160/1.2 m + 10% 128,00 22,00 31,600 1,100 97´884,16

SOMMANO... kg 97´884,16 1,44 140´953,19

187 / 138 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

sprita beton sp. 5 cm 22,00 128,000 0,050 140,80

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 140,80 13´917´064,46
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 140,80 13´917´064,46

SOMMANO... mc 140,80 210,00 29´568,00

188 / 139 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria 23,90 128,000 3´059,20

SOMMANO... mc 3´059,20 123,75 378´576,00

189 / 140 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 139 [mc 3 059.20] 3´059,20

SOMMANO... mc 3´059,20 2,39 7´311,49

190 / 141 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
Vedi voce n° 139 [mc 3 059.20] 3´059,20

SOMMANO... mc 3´059,20 11,65 35´639,68

191 / 142 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 22,00 128,000 2´816,00

SOMMANO... mq 2´816,00 30,60 86´169,60

192 / 143 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 139 [mc 3 059.20] 27,000 82´598,40

SOMMANO... kg 82´598,40 1,29 106´551,94

193 / 144 IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO
D.32.5.110.5 CON FOGLI IN PVC

impermeabilizzazione 22,00 128,000 2´816,00

SOMMANO... mq 2´816,00 19,94 56´151,04

194 / 145 CANNULE MICROFESSURATE
D.32.5.10.5 dreni 4,00 3,000 128,000 1´536,00

SOMMANO... m 1´536,00 19,26 29´583,36

195 / 146 FORNITURA E POSA DI CANALETTA
D.32.5.20.5 FORATA IN PVC

misurazione 2,00 128,000 256,00

SOMMANO... m 256,00 28,35 7´257,60

196 / 147 ESECUZIONE DI CANALETTE DI
D.32.5.30.10 DRENAGGIO

tubo sotto arco rovescio 1,00 128,000 128,00

SOMMANO... m 128,00 15,12 1´935,36

197 / 148 DRENAGGIO CON PIETRAME
D.32.5.310.5 drenaggio 128,00 0,270 34,56

SOMMANO... mc 34,56 28,35 979,78

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 14´656´788,31



pag. 25

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´656´788,31

198 / 450 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 0,71 128,000 90,88

SOMMANO... mc 90,88 107,55 9´774,14

199 / 611 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 136 [mc 6 950.40] -1,00 -6´950,40

SI DETRAGGONO... mc -6´950,40 2,00 -13´900,80
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 14´652´661,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´652´661,65

Sezione tipo C2 max  (SbCat 11)

200 / 149 COLONNE IN TERRENO
PA.51 CONSOLIDATO CON SISTEMA JET

GROUTING
jet grouting fronte 19,00 2,00 24,000 912,00
jet grouting  piede centine 7,00 1,50 24,000 252,00
jet grouting  piede centine 5,00 1,13 24,000 135,60
jet grouting  contorno 54,00 2,00 24,000 2´592,00

SOMMANO... m 3´891,60 90,00 350´244,00

201 / 150 INIEZIONI
PA.52 iniezioni 15,43 24,000 370,32

SOMMANO... mc 370,32 220,00 81´470,40

202 / 151 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
15 CONSISTENZA ø 131-190 mm

perforazione 33,00 2,00 24,000 1´584,00

SOMMANO... m 1´584,00 21,06 33´359,04

203 / 152 ARMATURA CON TUBI ACCIAIO
D.42.10.20.5 Fe510

tubi di infilaggio 127/10 mm 33,00 2,00 28,900 24,000 45´777,60

SOMMANO... kg 45´777,60 1,91 87´435,22

204 / 153 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 131-190 mm
5.a perforazione 33,00 2,00 24,000 1´584,00

SOMMANO... m 1´584,00 4,21 6´668,64

205 / 154 SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°a
D.12.10.10.2 volume scavo 121,72 24,000 2´921,28
5

SOMMANO... mc 2´921,28 51,50 150´445,92

206 / 155 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.2 RCK >= 30 N/mm² sp. 20 cm
0 spritz beton sp. 20 cm 29,25 24,000 0,200 140,40

SOMMANO... mc 140,40 131,16 18´414,86

207 / 156 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 155 [mc 140.40] 30,000 4´212,00

SOMMANO... kg 4´212,00 2,30 9´687,60

208 / 157 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 180/1.0 m + 10% 24,00 29,25 37,600 1,100 29´034,72

SOMMANO... kg 29´034,72 1,44 41´810,00

209 / 158 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton sp. 5 cm 29,00 24,000 0,050 34,80

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 34,80 15´432´197,33
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,80 15´432´197,33

SOMMANO... mc 34,80 210,00 7´308,00

210 / 159 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria 41,25 24,000 990,00
riempimento 9,48 24,000 227,52

SOMMANO... mc 1´217,52 123,75 150´668,10

211 / 160 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 159 [mc 1 217.52] 1´217,52

SOMMANO... mc 1´217,52 2,39 2´909,87

212 / 161 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
getto galleria 41,25 24,000 990,00
riempimento 9,48 24,000 227,52

SOMMANO... mc 1´217,52 11,65 14´184,11

213 / 162 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 22,80 24,000 547,20

SOMMANO... mq 547,20 30,60 16´744,32

214 / 163 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 getto galleria 41,25 90,000 24,000 89´100,00

SOMMANO... kg 89´100,00 1,29 114´939,00

215 / 164 IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO
D.32.5.110.5 CON FOGLI IN PVC

impermeabilizzazione 22,80 24,000 547,20

SOMMANO... mq 547,20 19,94 10´911,17

216 / 165 CANNULE MICROFESSURATE
D.32.5.10.5 dreni 4,00 3,000 24,000 288,00

SOMMANO... m 288,00 19,26 5´546,88

217 / 166 FORNITURA E POSA DI CANALETTA
D.32.5.20.5 FORATA IN PVC

misurazione 2,00 24,000 48,00

SOMMANO... m 48,00 28,35 1´360,80

218 / 167 ESECUZIONE DI CANALETTE DI
D.32.5.30.10 DRENAGGIO

tubo sotto arco rovescio 1,00 24,000 24,00

SOMMANO... m 24,00 15,12 362,88

219 / 168 DRENAGGIO CON PIETRAME
D.32.5.310.5 drenaggio 0,35 24,000 8,40

SOMMANO... mc 8,40 28,35 238,14

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 15´757´370,60



pag. 28

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´757´370,60

220 / 449 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 1,30 24,000 31,20

SOMMANO... mc 31,20 107,55 3´355,56

221 / 612 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 154 [mc 2 921.28] -1,00 -2´921,28

SI DETRAGGONO... mc -2´921,28 2,00 -5´842,56
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 15´754´883,60
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´754´883,60

Dissipatore tipo C1  (SbCat 12)

222 / 169 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
PA.02 X PRECONSOLIDAMENTI IN

GALLERIA
consolidamento 26,00 1,50 23,300 0,500 454,35
consolidamento 32,00 1,50 23,300 1´118,40
consolidamento 6,00 1,13 23,300 157,97

SOMMANO... m 1´730,72 39,37 68´138,45

223 / 170 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
10 CONSISTENZA ø 91-130 mm

perforazione 58,00 1,50 23,300 2´027,10
perforazione 6,00 1,13 23,300 157,97

SOMMANO... m 2´185,07 17,28 37´758,01

224 / 171 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
15 CONSISTENZA ø 131-190 mm

perforazione 33,00 1,50 23,300 1´153,35

SOMMANO... m 1´153,35 21,06 24´289,55

225 / 172 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 131-190 mm
5.a Vedi voce n° 171 [m 1 153.35] 1´153,35

SOMMANO... m 1´153,35 4,21 4´855,60

226 / 173 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 91-130 mm
5.b Vedi voce n° 170 [m 2 185.07] 2´185,07

SOMMANO... m 2´185,07 3,46 7´560,34

227 / 174 ARMATURA CON TUBI ACCIAIO
D.42.10.20.5 Fe510

tubi di infilaggio 127/10 mm 33,00 1,50 28,900 23,300 33´331,82

SOMMANO... kg 33´331,82 1,91 63´663,78

228 / 175 VALVOLA
D.42.10.230. numero 32,00 4,50 23,300 3´355,20
5 numero 6,00 3,38 23,300 472,52

SOMMANO... cadauno 3´827,72 6,30 24´114,64

229 / 176 SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°a
D.12.10.10.2 volume scavo 97,60 23,300 2´274,08
5

SOMMANO... mc 2´274,08 51,50 117´115,12

230 / 177 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.2 RCK >= 30 N/mm² sp. 20 cm
0 spritz beton sp. 20 cm 25,00 23,300 0,200 116,50

SOMMANO... mc 116,50 131,16 15´280,14

231 / 178 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 16´117´659,23
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´117´659,23

Vedi voce n° 177 [mc 116.50] 30,000 3´495,00

SOMMANO... kg 3´495,00 2,30 8´038,50

232 / 179 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 180/1.0 m + 20% 23,30 25,00 37,600 1,100 24´092,20

SOMMANO... kg 24´092,20 1,44 34´692,77

233 / 180 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.5 RCK >= 30 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton sp. 5 cm 25,00 23,300 0,050 29,13

SOMMANO... mc 29,13 210,00 6´117,30

234 / 181 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria calotta 17,27 23,300 402,39
getto galleria arco rovescio 10,44 23,300 243,25
riempimento 8,07 23,300 188,03

SOMMANO... mc 833,67 123,75 103´166,66

235 / 182 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 181 [mc 833.67] 833,67

SOMMANO... mc 833,67 2,39 1´992,47

236 / 183 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
Vedi voce n° 181 [mc 833.67] 833,67

SOMMANO... mc 833,67 11,65 9´712,26

237 / 184 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 19,40 23,300 452,02

SOMMANO... mq 452,02 30,60 13´831,81

238 / 185 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 getto galleria calotta 17,27 35,000 23,300 14´083,69

getto galleria arco rovescio 10,44 45,000 23,300 10´946,34
riempimento 8,07 20,000 23,300 3´760,62

SOMMANO... kg 28´790,65 1,29 37´139,94

239 / 451 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 1,15 23,300 26,80

SOMMANO... mc 26,80 107,55 2´882,34

240 / 613 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 176 [mc 2 274.08] -1,00 -2´274,08

SI DETRAGGONO... mc -2´274,08 2,00 -4´548,16

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 16´330´685,12



pag. 31

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 16´330´685,12

Dissipatore tipo D1  (SbCat 13)

241 / 452 SCAVO IN SOTTERRANEO classe IV°
D.12.10.10.2 volume scavo 92,70 13,420 1´244,03
0

SOMMANO... mc 1´244,03 43,00 53´493,29

242 / 453 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.2 RCK >= 30 N/mm² sp. 20 cm
0 spritz beton sp. 20 cm 23,50 13,420 0,200 63,07

SOMMANO... mc 63,07 131,16 8´272,26

243 / 454 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 453 [mc 63.07] 30,000 1´892,10

SOMMANO... kg 1´892,10 2,30 4´351,83

244 / 455 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 180/1.0 m + 10% 13,42 23,50 37,600 1,100 13´043,70

SOMMANO... kg 13´043,70 1,44 18´782,93

245 / 456 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria 23,55 13,420 316,04
riem pimento 8,71 13,420 116,89

SOMMANO... mc 432,93 123,75 53´575,09

246 / 457 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 456 [mc 432.93] 432,93

SOMMANO... mc 432,93 2,39 1´034,70

247 / 458 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
getto galleria 23,55 13,420 316,04
riempimento 8,71 13,420 116,89

SOMMANO... mc 432,93 11,65 5´043,63

248 / 459 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 22,80 13,420 305,98

SOMMANO... mq 305,98 30,60 9´362,99

249 / 460 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 getto galleria 23,55 27,000 13,420 8´533,11

riempimento 8,71 20,000 13,420 2´337,76

SOMMANO... kg 10´870,87 1,29 14´023,42

250 / 461 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 16´498´625,26



pag. 32

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´498´625,26

volume magrone 1,40 13,420 18,79

SOMMANO... mc 18,79 107,55 2´020,86

251 / 614 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 452 [mc 1 244.03] -1,00 -1´244,03

SI DETRAGGONO... mc -1´244,03 2,00 -2´488,06

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
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---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 16´498´158,06
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R I P O R T O 16´498´158,06

Dissipatore tipo D2  (SbCat 14)

252 / 462 AUTOPERFORANTI
PA.03 numero *(par.ug.=(4+6)/2) 5,00 1,00 31,300 156,50

SOMMANO... cadauno 156,50 45,00 7´042,50

253 / 463 SCAVO IN SOTTERRANEO classe IV°
D.12.10.10.2 volume scavo 147,90 31,300 4´629,27
0

SOMMANO... mc 4´629,27 43,00 199´058,61

254 / 464 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.2 RCK >= 30 N/mm² sp. 20 cm
0 spritz beton sp. 20 cm 30,50 31,300 0,200 190,93

SOMMANO... mc 190,93 131,16 25´042,38

255 / 465 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 464 [mc 190.93] 30,000 5´727,90

SOMMANO... kg 5´727,90 2,30 13´174,17

256 / 466 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 180/1.0 m + 10% 31,30 30,50 37,600 1,100 39´484,32

SOMMANO... kg 39´484,32 1,44 56´857,42

257 / 467 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria 30,20 31,300 945,26
riempimento 11,23 31,300 351,50

SOMMANO... mc 1´296,76 123,75 160´474,05

258 / 468 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 467 [mc 1 296.76] 1´296,76

SOMMANO... mc 1´296,76 2,39 3´099,26

259 / 469 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
getto galleria 30,20 31,300 945,26
riempimento 11,23 31,300 351,50

SOMMANO... mc 1´296,76 11,65 15´107,25

260 / 470 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 21,00 31,300 657,30

SOMMANO... mq 657,30 30,60 20´113,38

261 / 471 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 getto galleria 30,20 27,000 31,300 25´522,02

riempimento 11,23 20,000 31,300 7´029,98

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 32´552,00 16´998´127,08
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R I P O R T O 32´552,00 16´998´127,08

SOMMANO... kg 32´552,00 1,29 41´992,08

262 / 472 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 1,40 31,300 43,82

SOMMANO... mc 43,82 107,55 4´712,84

263 / 615 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 463 [mc 4 629.27] -1,00 -4´629,27

SI DETRAGGONO... mc -4´629,27 2,00 -9´258,54
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 17´035´573,46
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R I P O R T O 17´035´573,46

Dissipatore tipo D3  (SbCat 15)

264 / 473 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
PA.02 X PRECONSOLIDAMENTI IN

GALLERIA
consolidamento 54,00 1,50 11,870 961,47

SOMMANO... m 961,47 39,37 37´853,07

265 / 474 AUTOPERFORANTI
PA.03 numero *(par.ug.=(4+6)/2) 5,00 1,00 11,870 59,35

SOMMANO... cadauno 59,35 45,00 2´670,75

266 / 475 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
10 CONSISTENZA ø 91-130 mm

perforazione 54,00 1,50 11,870 961,47

SOMMANO... m 961,47 17,28 16´614,20

267 / 476 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
15 CONSISTENZA ø 131-190 mm

perforazioni 37,00 1,50 11,870 658,79

SOMMANO... m 658,79 21,06 13´874,12

268 / 477 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 91-130 mm
5.b perforazione 54,00 1,50 11,870 961,47

perforazione 37,00 1,50 11,870 658,79

SOMMANO... m 1´620,26 3,46 5´606,10

269 / 478 ARMATURA CON TUBI ACCIAIO
D.42.10.20.5 Fe510

tubi di infilaggio 127/10 mm 37,00 1,50 28,900 11,870 19´038,89

SOMMANO... kg 19´038,89 1,91 36´364,28

270 / 479 SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°a
D.12.10.10.2 volume scavo 180,23 11,870 2´139,33
5

SOMMANO... mc 2´139,33 51,50 110´175,49

271 / 480 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.2 RCK >= 30 N/mm² sp. 20 cm
0 spritz beton sp. 20 cm 36,00 11,870 0,200 85,46

SOMMANO... mc 85,46 131,16 11´208,93

272 / 481 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 480 [mc 85.46] 30,000 2´563,80

SOMMANO... kg 2´563,80 2,30 5´896,74

273 / 482 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 180/1.0 m + 10% 11,87 36,00 37,600 1,100 17´673,96

SOMMANO... kg 17´673,96 1,44 25´450,50

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 17´301´287,64
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R I P O R T O 17´301´287,64

274 / 483 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria 45,80 11,870 543,65
riempimento 11,23 11,870 133,30

SOMMANO... mc 676,95 123,75 83´772,56

275 / 484 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 483 [mc 676.95] 676,95

SOMMANO... mc 676,95 2,39 1´617,91

276 / 485 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
Vedi voce n° 483 [mc 676.95] 676,95

SOMMANO... mc 676,95 11,65 7´886,47

277 / 486 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 29,05 11,870 344,82

SOMMANO... mq 344,82 30,60 10´551,49

278 / 487 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 getto galleria 45,80 45,000 11,870 24´464,07

riempimento 11,23 20,000 11,870 2´666,00

SOMMANO... kg 27´130,07 1,29 34´997,79

279 / 488 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 1,45 11,870 17,21

SOMMANO... mc 17,21 107,55 1´850,94

280 / 616 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 479 [mc 2 139.33] -1,00 -2´139,33

SI DETRAGGONO... mc -2´139,33 2,00 -4´278,66

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 17´437´686,14
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R I P O R T O 17´437´686,14

Dissipatore tipo D4  (SbCat 16)

281 / 489 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
PA.02 X PRECONSOLIDAMENTI IN

GALLERIA
consolidamento 32,00 1,50 17,810 854,88

SOMMANO... m 854,88 39,37 33´656,63

282 / 490 AUTOPERFORANTI
PA.03 numero *(par.ug.=(4+6)/2) 5,00 1,00 17,810 89,05

SOMMANO... cadauno 89,05 45,00 4´007,25

283 / 491 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
10 CONSISTENZA ø 91-130 mm

perforazione 32,00 1,50 17,810 854,88

SOMMANO... m 854,88 17,28 14´772,33

284 / 492 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
15 CONSISTENZA ø 131-190 mm

perforazioni 32,00 1,50 17,810 854,88

SOMMANO... m 854,88 21,06 18´003,77

285 / 493 COMPENSO PER MICROPALI IN
D.41.10.220. ZONA DISAGIATA PER ø 91-130 mm
5.b perforazione 32,00 1,50 17,810 854,88

perforazione 32,00 1,50 17,810 854,88

SOMMANO... m 1´709,76 3,46 5´915,77

286 / 494 ARMATURA CON TUBI ACCIAIO
D.42.10.20.5 Fe510

tubi di infilaggio 127/10 mm 32,00 1,50 28,900 17,810 24´706,03

SOMMANO... kg 24´706,03 1,91 47´188,52

287 / 495 SCAVO IN SOTTERRANEO classe V°a
D.12.10.10.2 volume scavo 127,56 17,810 2´271,84
5

SOMMANO... mc 2´271,84 51,50 116´999,76

288 / 496 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.20.2 RCK >= 30 N/mm² sp. 20 cm
0 spritz beton sp. 20 31,25 17,810 0,200 111,31

SOMMANO... mc 111,31 131,16 14´599,42

289 / 497 ADDITIVAZIONE CON FIBRE
D.22.20.30.5 METALLICHE

Vedi voce n° 496 [mc 111.31] 30,000 3´339,30

SOMMANO... kg 3´339,30 2,30 7´680,39

290 / 498 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 180/1.0 m + 10% 17,81 31,25 37,600 1,100 23´019,43

SOMMANO... kg 23´019,43 1,44 33´147,98

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 17´733´657,96
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291 / 499 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria 38,70 17,810 689,25
riempimento 5,44 17,810 96,89

SOMMANO... mc 786,14 123,75 97´284,82

292 / 500 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 499 [mc 786.14] 786,14

SOMMANO... mc 786,14 2,39 1´878,87

293 / 501 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
Vedi voce n° 499 [mc 786.14] 786,14

SOMMANO... mc 786,14 11,65 9´158,53

294 / 502 CASSEFORME
D.22.15.10.5 calotta e piedritti 23,22 17,810 413,55

SOMMANO... mq 413,55 30,60 12´654,63

295 / 503 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 getto galleria 38,70 45,000 17,810 31´016,12

riempimento 5,44 20,000 17,810 1´937,73

SOMMANO... kg 32´953,85 1,29 42´510,47

296 / 504 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
volume magrone 1,15 17,810 20,48

SOMMANO... mc 20,48 107,55 2´202,62

297 / 617 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 495 [mc 2 271.84] -1,00 -2´271,84

SI DETRAGGONO... mc -2´271,84 2,00 -4´543,68

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 17´894´804,22
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R I P O R T O 17´894´804,22

Dima imbocco  (SbCat 17)

298 / 186 CASSERATURA INTERNA DI
D.22.15.610. GALLERIE ARTIFICIALI
10 calotta e piedritti 26,64 2,500 66,60

SOMMANO... mq 66,60 30,60 2´037,96

299 / 187 CASSERATURA ESTERNA DI
D.22.15.620. GALLERIE
5 casseratura 29,81 2,500 74,53

SOMMANO... mq 74,53 21,69 1´616,56

300 / 188 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.10.5 RCK >= 20 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton armato sp. 5 cm 26,80 2,500 0,050 3,35

SOMMANO... mc 3,35 203,18 680,65

301 / 189 RETE ELETTROSALDATA PER CLS
D.41.15.430. SPRUZZATI
5 Vedi voce n° 188 [mc 3.35] 7,900 26,47

SOMMANO... kg 26,47 0,88 23,29

302 / 190 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

IPE 160/1 m + 10% 2,50 26,80 45,120 1,100 3´325,34

SOMMANO... kg 3´325,34 1,44 4´788,49

303 / 191 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria calotta e piedritti 26,77 2,500 66,93

SOMMANO... mc 66,93 123,75 8´282,59

304 / 192 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 191 [mc 66.93] 66,93

SOMMANO... mc 66,93 2,39 159,96

305 / 193 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 191 [mc 66.93] 40,000 2´677,20

SOMMANO... kg 2´677,20 1,29 3´453,59

306 / 194 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
D.11.5.20.5 CEMENTO ARMATO

demolizione 26,77 2,500 66,93
demolizione pali 102,55 0,800 82,04

SOMMANO... mc 148,97 82,74 12´325,78

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 17´928´173,09
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Dima sbocco  (SbCat 18)

307 / 195 CASSERATURA INTERNA DI
D.22.15.610. GALLERIE ARTIFICIALI
10 casseri calotta e piedritti 23,36 2,500 58,40

SOMMANO... mq 58,40 30,60 1´787,04

308 / 196 CASSERATURA ESTERNA DI
D.22.15.620. GALLERIE
5 casseri 26,27 2,500 65,68

SOMMANO... mq 65,68 21,69 1´424,60

309 / 197 CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON
D.22.20.10.5 RCK >= 20 N/mm² sp. 5 cm

spritz beton armato sp. 5 cm 25,00 2,500 0,050 3,13

SOMMANO... mc 3,13 203,18 635,95

310 / 198 RETE ELETTROSALDATA PER CLS
D.41.15.430. SPRUZZATI
5 Vedi voce n° 197 [mc 3.13] 7,90 2,500 61,82

SOMMANO... kg 61,82 0,88 54,40

311 / 199 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

2IPE 160/1 m + 10% 2,50 25,00 45,120 1,100 3´102,00

SOMMANO... kg 3´102,00 1,44 4´466,88

312 / 200 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
getto galleria calotta e piedritti 20,50 2,500 51,25

SOMMANO... mc 51,25 123,75 6´342,19

313 / 201 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 200 [mc 51.25] 51,25

SOMMANO... mc 51,25 2,39 122,49

314 / 202 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 200 [mc 51.25] 40,000 2´050,00

SOMMANO... kg 2´050,00 1,29 2´644,50

315 / 203 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
D.11.5.20.5 CEMENTO ARMATO

demolizione 20,50 2,500 51,25
demolizione diaframmi 78,50 0,600 47,10

SOMMANO... mc 98,35 82,74 8´137,48

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 17´953´788,62
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Aeroforo  (SbCat 19)

316 / 204 SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI
D.12.10.30.1 DI AEREAZIONE
0 volume scavo *(lung.=0,8*0,8*3,14) 2,01 14,000 28,14

SOMMANO... mc 28,14 92,88 2´613,64

317 / 205 CASSEFORME
D.22.15.10.5 casseri diametro esterno *(lung.=3,14*

0,8) 2,00 2,51 14,000 70,28

SOMMANO... mq 70,28 30,60 2´150,57

318 / 206 CASSEFORME CON R<100 m
D.22.15.20.1 Vedi voce n° 205 [mq 70.28] 70,28
0

SOMMANO... mq 70,28 23,85 1´676,18

319 / 207 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
calcestruzzo *(lung.=3,14*0,8*0,8) 2,01 14,000 28,14
a dedurre calcestruzzo *(lung.=3,14*
0,5*0,5) -1,00 0,79 14,000 -11,06

Sommano positivi... mc 28,14
Sommano negativi... mc -11,06

SOMMANO... mc 17,08 123,75 2´113,65

320 / 208 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Vedi voce n° 207 [mc 17.08] 17,08

SOMMANO... mc 17,08 2,39 40,82

321 / 209 SOSTEGNO A PALO PER CAMINI IN
B.72.18.23.1 ACCIAIO

camino *(lung.=14+2,5) 16,50 16,50

SOMMANO... m 16,50 84,30 1´390,95

322 / 210 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 Vedi voce n° 207 [mc 17.08] 40,000 683,20

SOMMANO... kg 683,20 1,29 881,33

323 / 618 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Vedi voce n° 204 [mc 28.14] -1,00 -28,14

SI DETRAGGONO... mc -28,14 2,00 -56,28

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 17´964´599,48
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R I P O R T O 17´964´599,48

OG 4 - Galleria - Camera di
Dissipazione   (Cat 7)

324 / 393 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.60 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 40
Blocchi iniziali *(H/peso=1,46/2) 5,00 8,76 1,200 0,730 38,37
Blocchi finali 4,00 1,50 0,400 2,050 4,92
(H/peso=2,05/2) 4,00 1,50 2,050 1,025 12,61

SOMMANO... mc 55,90 123,75 6´917,63

325 / 394 CASSERATURA ESTERNA DI
D.22.15.620. GALLERIE
5 Blocchi iniziali *(par.ug.=2*5)*(H/

peso=1,46/2) 10,00 8,76 0,730 63,95
5,00 1,200 1,460 8,76

Blocchi finali *(par.ug.=2*4) 8,00 0,400 2,050 6,56
(par.ug.=2*4)*(H/peso=2,05/2) 8,00 2,050 1,025 16,81

4,00 1,50 2,050 12,30

SOMMANO... mq 108,38 21,69 2´350,76

326 / 395 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.10.10 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE DI CONSISTENZA
Blocchi iniziali *(H/peso=1,46/2) 5,00 8,76 1,200 0,730 38,37
Blocchi finali 4,00 1,50 0,400 2,050 4,92
(H/peso=2,05/2) 4,00 1,50 2,050 1,025 12,61

SOMMANO... mc 55,90 2,39 133,60

327 / 396 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.22.5.15.20 STRUTTURALI PER DIVERSA

CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4
Blocchi iniziali *(H/peso=1,46/2) 5,00 8,76 1,200 0,730 38,37
Blocchi finali 4,00 1,50 0,400 2,050 4,92
(H/peso=2,05/2) 4,00 1,50 2,050 1,025 12,61

SOMMANO... mc 55,90 11,65 651,24

328 / 397 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 55,90 150,000 8´385,00

SOMMANO... kg 8´385,00 1,29 10´816,65

329 / 398 RIVESTIMENTI IN CORTEN
PA.15 Blocchi iniziali *(par.ug.=2*5)*(H/

peso=1,46/2*80) 10,00 8,76 58,400 5´115,84
(H/peso=1,460*80) 5,00 1,200 116,800 700,80
Blocchi finali *(par.ug.=2*4)*(H/
peso=2,050*80) 8,00 0,400 164,000 524,80
(par.ug.=2*4)*(H/peso=2,05/2*80) 8,00 2,050 82,000 1´344,80
(H/peso=2,050*80) 4,00 1,50 164,000 984,00
Salto finale 12,00 3,100 80,000 2´976,00

SOMMANO... kg 11´646,24 3,20 37´267,97

330 / 399 SPOLVERO PREMISCELATO
D.5.15.45.10 ANTIUSURA AL QUARZO

50 kg/mq 50,00 30,00 12,000 18´000,00

SOMMANO... kg 18´000,00 0,52 9´360,00

---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 18´032´097,33
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R I P O R T O 18´032´097,33

Monitoraggio  (SpCat 8)
OG 4 - Monitoraggio  (Cat 21)

331 / 555 APPRONTAMENTO CANTIERE
J.5.5.5.5 numero 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´338,30 2´676,60

332 / 556 INSTALLAZIONE ATTREZZATURA
J.5.5.10.5 numero 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 178,38 178,38

333 / 557 RILIEVO GEOMECCANICO
J.5.25.40.5 numero 55,00

SOMMANO... cadauno 55,00 338,94 18´641,70

334 / 558 SOVRAPPREZZO PER INDAGINI IN
J.5.20.115.5 SOTTERRANEO

Vedi voce n° 557 [cadauno 55.00] 55,00

SOMMANO... cadauno 55,00 33,01 1´815,55

335 / 559 PERFORAZIONE VERTICALE
J.5.10.5.5 lunghezza 13,00 30,00 390,00

SOMMANO... m 390,00 33,89 13´217,10

336 / 560 SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE
J.5.15.35.10 SONDAGGIO

Vedi voce n° 559 [m 390.00] 390,00

SOMMANO... m 390,00 8,25 3´217,50

337 / 561 DAC-TEST
J.5.10.10.5 Vedi voce n° 559 [m 390.00] 390,00

SOMMANO... m 390,00 12,93 5´042,70

338 / 562 STAZIONE DI CONVERGENZA IN
PA.39 FASE DI AVANZAMENTO

numero 55,00

SOMMANO... cadauno 55,00 240,34 13´218,70

339 / 563 STAZIONE SPECIALE RILIEVO
PA.40 PRESSIONI E DEFORMAZIONI -

PERFORAZ.
lunghezza 16,00 14,00 224,00

SOMMANO... m 224,00 65,15 14´593,60

340 / 564 ESTENSIMETRO MULTIBASE
PA.41 numero 16,00

numero 16,00

SOMMANO... cadauno 32,00 1´686,78 53´976,96

341 / 565 CELLE DI CARICO
PA.42 numero 16,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 16,00 18´158´676,12
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R I P O R T O 16,00 18´158´676,12

SOMMANO... cadauno 16,00 600,00 9´600,00

342 / 566 ESTRUSIONI OTTICHE
PA.43 numero 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 3´000,00 60´000,00

343 / 567 TRIVEC
PA.44 numero 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 20´790,00 41´580,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 18´269´856,12

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 18´269´856,12
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R I P O R T O 18´269´856,12

LAVORI A CORPO

Imbocco Galleria  (SpCat 1)
OS 21 - Imbocco - Opere provvisionali

(Cat 1)

344 / 554 IMPIANTO CANTIERE PALANCOLE
D.41.5.10.5 Impianto cantiere palancole 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´782,00 1´782,00

345 / 622 TRASPORTO IN DISCARICA
PA.53 Opera B 293,76 50,000 14´688,00

Opera C *(lung.=267,75+58,65+53,55) 379,95 50,000 18´997,50
Opera E 146,88 50,000 7´344,00
Opera F 330,48 50,000 16´524,00

SOMMANO... mc*km 57´553,50 0,20 11´510,70

346 / 623 MOTOPONTONE
PA.31 Noleggio di pontone per infissione

palancole 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 80´000,00 80´000,00

347 / 624 FORNITURA DI PALANCOLE TIPO
PA.32 LARSSEN 430 ACCIAIO S430

Fornitura palancole 120,00 21,500 234,500 605´010,00

SOMMANO... kg 605´010,00 1,00 605´010,00

348 / 625 INFISSIONE PALANCOLE TIPO
PA.33 LARSSEN 430 ACCIAIO S430

Infissione palancole 125,00 21,500 2´687,50

SOMMANO... mq 2´687,50 30,81 82´801,88

349 / 626 ESTRAZIONE PALANCOLE TIPO
PA.34 LARSSEN 430 ACCIAIO S430

Estrazione palancole 125,00 21,500 2´687,50

SOMMANO... mq 2´687,50 33,63 90´380,63

350 / 627 SISTEMAZIONE IN RILEVATO (gruppi
D.11.15.20.1 A2-6, A2-7)
0 Preparazione piano di posa per Opera

C e B e per tappo di fondo 1250,00 2,00 2´500,00

SOMMANO... mc 2´500,00 2,16 5´400,00

351 / 628 IMPIANTO CANTIERE MICROPALI E
D.41.10.10.1 PALI
5 Impianto cantiere per opere B e C 1,00

Impianto cantiere per opere E e F 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 3´771,00 7´542,00

352 / 629 SCAVO A VUOTO PER PALI
D.41.10.130. TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE
20 DIAMETRO

Opera B 32,00
Opera C 52,00
Opera E 16,00 0,500 8,00
Opera F 36,00 0,500 18,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 110,00 19´154´283,33
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R I P O R T O 110,00 19´154´283,33

SOMMANO... m 110,00 57,60 6´336,00

353 / 630 PALI TRIVELLATI A MEDIO E
PA.35 GRANDE DIAMETRO

Opera B 576,00
Opera C 962,00
Opera E 288,00
Opera F 648,00

SOMMANO... m 2´474,00 145,24 359´323,76

354 / 631 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
D.21.5.710.1 MIGLIORATA CONTROLLATO
0 Opera B 160,00 576,00 0,503 46´356,48

Opera C 160,00 962,00 0,503 77´421,76
Opera E 160,00 288,00 0,503 23´178,24
Opera F 160,00 648,00 0,503 52´151,04
Opera B cordolo 120,00 29,00 3´480,00
Opera C cordolo 120,00 78,00 9´360,00
Opera D cordolo 120,00 12,00 1´440,00
Opera E cordolo 120,00 15,50 1´860,00

SOMMANO... kg 215´247,52 1,28 275´516,83

355 / 632 INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN
A.4.10.5.10 DISCARICA PUBBLICA

AUTORIZZATA (limi, argille)
Opera B 558,140 558,14
Opera C 721,920 721,92
Opera E 279,070 279,07
Opera F 627,910 627,91

SOMMANO... t 2´187,04 8,87 19´399,04

356 / 633 TRATTAMENTO TESTA PALI
D.41.10.330. Opera B 32,00
10 Opera C 68,00

Opera E 16,00
Opera F 36,00

SOMMANO... cadauno 152,00 43,63 6´631,76

357 / 634 CAMPO PROVE COLONNE JET
PA.38 GROUTING IMBOCCO

Esecuzione di campo prove per il tappo
di fondo 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 30´000,00 30´000,00

358 / 635 PERFORAZIONE A VUOTO PER
PA.37 COLONNE SUPERIORI A 1200 mm

Tappo di fondo 5 + 5 750,00 9,00 6´750,00
Tappo di fondo 4 + 4 1250,00 8,00 10´000,00

SOMMANO... m 16´750,00 22,53 377´377,50

359 / 636 FORMAZIONE DI COLONNA DI
PA.36 TERRENO CONSOLIDATO CON JET

GROUTING SUPERIORE A mm 1200
Tappo di fondo 5 + 5 750,00 10,00 7´500,00
Tappo di fondo 4 + 4 2150,00 8,00 17´200,00

SOMMANO... m 24´700,00 90,54 2´236´338,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 22´465´206,22
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R I P O R T O 22´465´206,22

360 / 637 IMPIANTO CANTIERE MICROPALI E
D.41.10.10.2 TIRANTI
0 Cantiere per tiranti 1,00

Cantiere per micropali Opera D 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´458,00 2´916,00

361 / 638 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
15 CONSISTENZA ø 131-190 mm

Opera B 374,000 374,00
Opera C 210,000 210,00
Opera D 1764,500 1´764,50
Opera E 105,000 105,00
Opera F 372,000 372,00

SOMMANO... m 2´825,50 21,06 59´505,03

362 / 639 CASSERATURA IN LEGNO PER
D.21.5.510.5 STRUTTURE IN C.A.

Opera B 2,00 29,00 1,000 58,00
Opera C 2,00 78,00 1,000 156,00
Opera D 2,00 48,00 0,500 48,00
Opera E 2,00 15,50 1,000 31,00

SOMMANO... mq 293,00 25,47 7´462,71

363 / 640 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.21.5.430.6 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
0 (Rck 40)

Opera B 29,00 1,000 29,00
Opera C 78,00 1,000 78,00
Opera D 48,00 0,250 12,00
Opera E 15,50 1,000 15,50
Opera F 33,00 1,000 33,00

SOMMANO... mc 167,50 123,75 20´728,13

364 / 641 TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI
D.41.10.430. TIPO PERMANENTE (5 Trefoli - 15-20
51 m)

Opera D 456,000 456,00

SOMMANO... m 456,00 26,28 11´983,68

365 / 642 TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI
D.41.10.430. TIPO PERMANENTE (5 Trefoli - 20-35
52 m)

Opera D 162,000 162,00

SOMMANO... m 162,00 33,24 5´384,88

366 / 643 TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI
D.41.10.430. TIPO PERMANENTE (7 Trefoli - 20-35
72 m)

Opera D 167,500 167,50

SOMMANO... m 167,50 26,95 4´514,13

367 / 644 TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI
D.41.10.430. TIPO PERMANENTE (7 Trefoli - 15-20
71 m)

Opera D 979,000 979,00

SOMMANO... m 979,00 33,24 32´541,96

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 22´610´242,74
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R I P O R T O 22´610´242,74

368 / 645 TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI
D.41.10.440. TIPO PROVVISIONALE (5 Trefoli)
51 Opera B 374,000 374,00

Opera C 210,000 210,00
Opera E 105,000 105,00
Opera F 372,000 372,00

SOMMANO... m 1´061,00 20,47 21´718,67

369 / 646 INIEZIONI PER TIRANTI
D.41.10.450. Opera B 310,740 310,74
5 Opera C 174,500 174,50

Opera D 1466,020 1´466,02
Opera E 87,240 87,24
Opera F 309,070 309,07

SOMMANO... q 2´347,57 13,67 32´091,28

370 / 647 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

Opera B 15336,000 15´336,00
Opera D 28400,000 28´400,00
Opera E 2130,000 2´130,00
Opera F 10650,000 10´650,00

SOMMANO... kg 56´516,00 1,44 81´383,04

371 / 648 PALI DI PICCOLO DIAMETRO
D.41.10.210. (MICROPALI Diametro 200 - 220 mm)
20 Opera D 1690,000 1´690,00

SOMMANO... m 1´690,00 53,10 89´739,00

372 / 649 RIVESTIMENTO PROVVISORIO
D.41.10.230. (Diametro 200 - 220 mm)
5 Opera D 1690,000 1´690,00

SOMMANO... m 1´690,00 8,50 14´365,00

373 / 650 ARMATURA DEI MICROPALI (tubo in
D.41.10.240. acciaio Fe 510 valvolato)
20 Opera D 78247,000 78´247,00

SOMMANO... kg 78´247,00 1,61 125´977,67

374 / 651 MURO IN TERRENO RINFORZATO IN
D.11.15.525. GEOGRIGLIA IN HDPE
15 Rilevato provvisorio per Opera D 1128,000 1´128,00

SOMMANO... mq 1´128,00 145,89 164´563,92

375 / 652 INIEZIONI
PA.52 iniezioni *(larg.=2,300*0,7) 186,00 1,610 299,46

SOMMANO... mc 299,46 220,00 65´881,20

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 23´205´962,52
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R I P O R T O 23´205´962,52

OG 4 - Imbocco - Deviazioni strada
(Cat 2)

376 / 244 DISBOSCAMENTO
PA.17 200,00 10,000 2´000,00

SOMMANO... mq 2´000,00 1,10 2´200,00

377 / 245 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
D.11.15.20.5 Sez. 1-2 *(par.ug.=(1+8)/2) 4,50 40,00 180,00

2-3 *(par.ug.=(8+27)/2) 17,50 25,00 437,50
3-4 26,50 38,00 1´007,00
4-5 21,50 32,00 688,00
5-6 *(par.ug.=(17+4)/2) 10,50 45,00 472,50
Gradonatura
Sez. 1-2 *(par.ug.=3/2) 1,50 40,00 60,00
2-3 *(par.ug.=(3+6,5)/2) 4,75 25,00 118,75
3-4 *(par.ug.=(6,5+8,1)/2) 7,30 38,00 277,40
4-5 *(par.ug.=(8,1+7)/2) 7,55 32,00 241,60
5-6 *(par.ug.=(7+2,2)/2) 4,60 45,00 207,00

SOMMANO... mc 3´689,75 2,01 7´416,40

378 / 246 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI
F.2.20.5.5 FONDAZIONE

Rimozione strada provvisionale 3´669,75

SOMMANO... mc 3´669,75 7,83 28´734,14

379 / 247 MASSI DI SCOGLIERA SCOGLIERA
F.2.35.20.5 Protezione sez. 2-3 40,00 3,000 1,500 180,00

SOMMANO... mc 180,00 51,09 9´196,20

380 / 248 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
D.11.5.20.5 CEMENTO ARMATO

Demolizione muro di contenimento lato
lago 50,00 2,000 0,500 50,00
Demolizione muro di contenimento lato
lago 50,00 1,000 0,500 25,00
Demolizione muro di contenimento lato
monte 50,00 2,000 0,500 50,00
Demolizione muro di contenimento lato
lago 50,00 1,000 0,500 25,00

SOMMANO... mc 150,00 82,74 12´411,00

381 / 249 SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE
D.11.5.31.5 PARAMENTO IN PIETRA

Demolizione muro di contenimento lato
lago 50,00 2,000 0,500 50,00
Demolizione muro lato monte 50,00 2,000 0,500 50,00

SOMMANO... mc 100,00 19,35 1´935,00

382 / 250 DEMOLIZIONE DI
D.11.5.110.5 SOVRASTRUTTURA STRADALE

Strada provvisoria 230,00 7,000 0,100 161,00
Rifacimento strada su sede definitiva
dove danneggiata 70,00 7,000 0,100 49,00

SOMMANO... mc 210,00 18,59 3´903,90

383 / 251 RACCORDO A STRADE ESISTENTI
D.51.25.20.5 (par.ug.=300+450) 750,00 750,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 750,00 23´271´759,16
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R I P O R T O 750,00 23´271´759,16

SOMMANO... mq 750,00 0,59 442,50

384 / 252 FONDAZIONE STRADALE
D.51.25.110. Strada provvisoria 230,00 7,000 0,300 483,00
10 Rifacimento strada su sede definitiva

dove danneggiata 70,00 7,000 0,300 147,00
Ingresso sala paratoie 90,00 0,300 27,00

SOMMANO... mc 657,00 16,04 10´538,28

385 / 253 BINDER
D.51.30.125. Strada provvisoria 230,00 7,000 1´610,00
10 Rifacimento strada su sede definitiva

dove danneggiata 70,00 7,000 490,00
Ingresso sala paratoie 90,00

SOMMANO... mq 2´190,00 8,07 17´673,30

386 / 254 MANTO D'USURA TIPO "C"
D.51.30.215. Strada provvisoria 230,00 7,000 1´610,00
10 Rifacimento strada su sede definitiva

dove danneggiata 70,00 7,000 490,00
Ingresso sala paratoie 90,00

SOMMANO... mq 2´190,00 4,46 9´767,40

387 / 255 STRISCE
D.51.80.20 Strada provvisoria 3,00 300,00 7,000 6´300,00

Rifacimento strada su sede definitiva
dove danneggiata 3,00 300,00 7,000 6´300,00

SOMMANO... m 12´600,00 0,39 4´914,00

388 / 256 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
D.51.55.110. BORDO LATERALE
15 Strada provvisoria *(lung.=150+100) 250,00 250,00

Rifacimento strada su sede definitiva
dove danneggiata 100,00 100,00
Protezione cabina paratoie 40,00 40,00

SOMMANO... m 390,00 46,17 18´006,30

389 / 257 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.21.5.430.6 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
0 (Rck 40)

Rifacimento muro lato lago 50,00 0,500 2,000 50,00
Rifacimento muro lato lago 50,00 1,000 0,500 25,00

SOMMANO... mc 75,00 123,75 9´281,25

390 / 258 CASSERATURA METALLICA PER
D.21.5.515.5 STRUTTURE IN C.A. fino a 2,00 m

Rifacimento muro lato lago 2,00 50,00 2,000 200,00

SOMMANO... mq 200,00 22,71 4´542,00

391 / 259 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
D.21.5.710.1 MIGLIORATA CONTROLLATO
0 Rifacimento muro lato lago 75,00 70,000 5´250,00

SOMMANO... kg 5´250,00 1,28 6´720,00

392 / 260 RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A.

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 23´353´644,19
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R I P O R T O 23´353´644,19

D.21.5.475.5 AD OPERA INCERTA da scavi o
demolizioni
Rifacimento muro lato lago 50,00 2,000 100,00

SOMMANO... mq 100,00 39,46 3´946,00

393 / 603 TRASPORTO IN DISCARICA
PA.53 Demolizioni in c.a. 50,00 150,00 7´500,00

Demolizioni asfalto 50,00 210,00 10´500,00

SOMMANO... mc*km 18´000,00 0,20 3´600,00

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
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---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 23´361´190,19
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R I P O R T O 23´361´190,19

OG 4 - Imbocco - Strutture   (Cat 3)

394 / 211 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI
F.2.20.5.5 FONDAZIONE

Sbancamento fino a quota imposta
paratia lateale di pali 75,00 25,00 1´875,00
Scavo a sezione obbligata per
raggiungimento quota di imposta
imbocco 600,00 6,000 3´600,00
Scavo a sezione obbligata per
realizzazione tratto di valle canale di
imbocco e sala paratoie 220,00 13,00 2´860,00
Sbancamento pendio di monte *
(larg.=6/2) 35,00 3,000 9,000 945,00
Fondazione scogliera 35,00 12,000 1,000 420,00

SOMMANO... mc 9´700,00 7,83 75´951,00

395 / 212 SOVRAPREZZO PER ESAURIMENTO
D.11.10.210. ACQUA
5 Scavo a sezione obbligata per

raggiungimento quota di imposta
imbocco 600,00 6,000 3´600,00
Scavo a sezione obbligata per
realizzazione tratto di valle canale di
imbocco e sala paratoie 220,00 13,00 2´860,00

SOMMANO... mc 6´460,00 7,31 47´222,60

396 / 213 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.4.10.5.5 Sotto soletta 550,00 0,150 82,50

SOMMANO... mc 82,50 92,52 7´632,90

397 / 214 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.21.5.430.6 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
0 (Rck 40)

Taglione 22,00 0,500 2,400 26,40
Platea imbocco 539,00 0,900 485,10
Muri d'ala *(H/peso=(,5+5,4)/2) 2,00 15,82 0,500 2,950 46,67
Muro di chiusura imbocco 11,00 0,500 1,200 6,60
Setto centrale 3,00 0,700 4,500 9,45
Setto centrale 30,00 1,000 4,500 135,00
Soletta  *(lung.=33-,7) 32,30 11,000 0,900 319,77
Pareti laterali 2,00 33,00 0,500 4,500 148,50
Fondazione blocco paratoie 5,00 13,600 2,120 144,16
Pareti blocco paratoie 2,00 5,00 1,800 4,500 81,00
Setto centrale 5,00 1,000 4,500 22,50
Blocco cassa paratoie 5,00 13,600 5,800 394,40
A detrarre paratoie 4,00 0,50 4,500 5,800 -52,20
A detrarre Clapet 2,00 1,00 0,800 6,100 -9,76
Elevazioni camera paratoie - lato strada 13,60 0,500 7,570 51,48
Elevazioni camera paratoie - lato monte 13,60 0,500 9,970 67,80
Elevazioni camera paratoie - lati corti 2,00 4,00 0,500 7,900 31,60
Muretto superiore contro terra lato Sud 4,70 0,500 1,000 2,35
Piano intermedio 4,00 12,600 0,300 15,12
Soletta 4,50 12,600 0,500 28,35
A detrarre botole *(H/peso=,5+,3) 4,00 5,50 1,000 0,800 -17,60
A detrarre vano scale 3,90 1,000 0,300 -1,17
A detrarre porta 2,00 1,000 0,500 -1,00
Inghisaggi 20,00
Rivestimento berlinese muro esterno 12,20 0,300 8,200 30,01
Rivestimento berlinese muro esterno *
(H/peso=(8,2+2)/2) 11,70 0,300 5,100 17,90
Setto interno galleria *(larg.=(1+,3)/2) 16,70 0,650 4,720 51,24

Sommano positivi... mc 2´135,40
Sommano negativi... mc -81,73

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 2´053,67 23´491´996,69
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R I P O R T O 2´053,67 23´491´996,69

SOMMANO... mc 2´053,67 123,75 254´141,66

398 / 215 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.21.5.450.2 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4

2´053,67

SOMMANO... mc 2´053,67 9,45 19´407,18

399 / 216 CASSERATURA INTERNA DI
D.22.15.610. GALLERIE ARTIFICIALI
10 Setto centrale 2,00 3,00 4,500 27,00

Setto centrale 2,00 30,00 4,500 270,00
Setto interno galleria 2,00 16,70 4,720 157,65
Muri d'ala *(H/peso=(,5+5,4)/2) 2,00 15,82 2,950 93,34
Soletta 33,00 10,000 330,00
Pareti laterali 2,00 33,00 4,500 297,00
Pareti blocco inferiore paratoie 2,00 5,00 4,500 45,00
Setto centrale 2,00 5,00 4,500 45,00

SOMMANO... mq 1´264,99 30,60 38´708,69

400 / 217 CASSERATURA ESTERNA DI
D.22.15.620. GALLERIE
5 Platea esterna - Taglione *(lung.=22+,5) 2,00 22,50 2,400 108,00

22,00 0,900 19,80
Pareti esterne imbocco *(H/peso=4,5+
,9+,9) 2,00 33,00 6,300 415,80
Muri d'ala *(H/peso=(1,4+6,3)/2) 2,00 15,82 3,850 121,81
Muro di testa imbocco 11,00 1,600 17,60
(lung.=11+,5+,5) 12,00 0,800 9,60
Pareti blocco paratoie *(lung.=13,6+5) 2,00 18,60 5,800 215,76
Clapet *(lung.=1+1+,8+,8) 2,00 3,60 6,100 43,92
Elevazioni camera paratoie - lato strada
- interno 12,60 7,570 95,38
Elevazioni camera paratoie - lato strada
- esterno 13,60 7,570 102,95
Elevazioni camera paratoie - lato monte
- interno 12,60 9,970 125,62
Elevazioni camera paratoie - lato monte
- esterno 13,60 9,970 135,59
Elevazioni camera paratoie - lati corti -
interno 2,00 4,00 7,900 63,20
Elevazioni camera paratoie - lati corti -
esterno 2,00 5,00 7,900 79,00
Muretto superiore contro terra lato Sud 2,00 4,70 1,000 9,40
Piano intermedio 4,00 12,600 50,40
Soletta 4,50 12,600 56,70
Botole *(lung.=5,5+1+5,5+1)*(H/
peso=,5+,3) 4,00 13,00 0,800 41,60
Vano scale *(lung.=3,9+1+3,9+1) 9,80 0,300 2,94
Cordoli, porte, serramenti, etc. 50,00
Rivestimento berlinese muro esterno 12,20 8,200 100,04
Rivestimento berlinese muro esterno *
(H/peso=(8,2+2)/2) 11,70 5,100 59,67

SOMMANO... mq 1´924,78 21,69 41´748,48

401 / 218 CASSERATURA CURVA PER
D.22.15.630. GALLERIE ARTIFICIALI
5 Muro di testa imbocco 11,00 1,000 11,00

Setto centrale 2,00 3,00 4,500 27,00

SOMMANO... mq 38,00 10,35 393,30

402 / 219 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
D.21.5.710.1 MIGLIORATA CONTROLLATO
0 Taglione 26,40 80,000 2´112,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 2´112,00 23´846´396,00
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R I P O R T O 2´112,00 23´846´396,00

Muri d'ala 46,67 80,000 3´733,60
Muro di chiusura imbocco 6,60 170,000 1´122,00
Platea imbocco 485,10 70,000 33´957,00
Setto centrale *(par.ug.=144,45+22,5) 166,95 50,000 8´347,50
Setto interno galleria 51,24 50,000 2´562,00
Soletta 319,77 100,000 31´977,00
Pareti laterali 148,50 170,000 25´245,00
Fondazione blocco paratoie 144,16 60,000 8´649,60
Pareti blocco paratoie 81,00 60,000 4´860,00
Blocco cassa paratoie *(par.ug.=394,4-
52,2-9,76) 332,44 40,000 13´297,60
Elevazioni camera paratoie  *
(par.ug.=51,48+67,80+31,6+2,35-1) 152,23 90,000 13´700,70
Piano intermedio *(par.ug.=15,12-1,17) 13,95 200,000 2´790,00
Soletta *(par.ug.=28,35-17,6) 10,75 200,000 2´150,00
Inghisaggi 20,00 100,000 2´000,00
Rivestimento berlinese muro esterno *
(par.ug.=30,01+17,9) 47,91 80,000 3´832,80

SOMMANO... kg 160´336,80 1,28 205´231,10

403 / 240 SISTEMAZIONE DI MATERIALE
D.11.15.30.5 SENZA COMPATTAZIONE

Riempimento tra camera paratoie e
berlinese 15,50 1,300 10,300 207,55

SOMMANO... mc 207,55 1,19 246,98

404 / 241 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
D.11.15.20.5 Totale scavi

Sbancamento fino a quota imposta
paratia lateale di pali 75,00 25,00 1´875,00
Scavo a sezione obbligata per
raggiungimento quota di imposta
imbocco 600,00 6,000 3´600,00
Scavo a sezione obbligata per
realizzazione tratto di valle canale di
imbocco e sala paratoie 220,00 13,00 2´860,00
Sbancamento pendio di monte *
(larg.=6/2) 35,00 3,000 9,000 945,00
Fondazione scogliera 35,00 12,000 1,000 420,00
A detrarre volume imbocco 33,00 11,000 6,300 -2´286,90
(H/peso=6,3/2) 13,00 15,000 3,150 -614,25
A detrarre volume camera paratoie sotto
terra 5,00 13,600 15,100 -1´026,80
A detrarre Sbancamento pendio di
monte *(larg.=6/2) 35,00 3,000 9,000 -945,00

Sommano positivi... mc 9´700,00
Sommano negativi... mc -4´872,95

SOMMANO... mc 4´827,05 2,01 9´702,37

405 / 242 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Scavi - riporti *(par.ug.=9700-4827,05) 4872,95 -1,00 -4´872,95

SI DETRAGGONO... mc -4´872,95 2,00 -9´745,90

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 24´051´830,55
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R I P O R T O 24´051´830,55

OG 4 - Imbocco - Finiture e ripristini
(Cat 4)

406 / 220 MASSI DI SCOGLIERA SCOGLIERA
F.2.35.20.5 scogliera di protezione ingresso *(H/

peso=2/1) 30,00 5,500 2,000 330,00
Berma di fondazione 30,00 5,500 1,000 165,00
Scogliera superirore soletta 15,00 7,500 1,000 112,50

SOMMANO... mc 607,50 51,09 31´037,18

407 / 221 FELTRO NON TESSUTO
B.24.10.25.1 SEPARATORE PER OPERE IN TERRA
5 E FONDAZIONE

scogliera di protezione ingresso *
(larg.=5,5+1+1) 30,00 7,500 225,00

SOMMANO... mq 225,00 1,93 434,25

408 / 222 RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A.
D.21.5.475.1 AD OPERA INCERTA da cave di
5 granito

Muro imbocco 11,00 0,700 7,70
Parete lato strada camera paratoie *
(lung.=13,6+,3+,3) 14,20 4,600 65,32
Parete lato ingresso camera paratoie 4,30 5,500 23,65
A detrarre porta 1,00 2,000 -2,00
Muretto superiore 4,50 1,200 5,40
Muretto superiore 13,30 1,500 19,95
Lato Sud *(H/peso=(5,8+2)/2) 5,00 3,900 19,50
Rivestimento berlinese 12,30 8,200 100,86
Rivestimento berlinese *(H/peso=(8,2+
2)/2) 11,70 5,100 59,67

Sommano positivi... mq 302,05
Sommano negativi... mq -2,00

SOMMANO... mq 300,05 91,36 27´412,57

409 / 223 PARAPETTO IN LEGNO SU
F.2.45.10.15 TERRENO

Sopra sala paratoie 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 53,21 1´064,20

410 / 224 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI
D.51.10.10.1 IN FERRO
0 Orsogrill *(lung.=20+15+15) 50,00 2,000 20,000 2´000,00

Parapetto esterno su camera paratoie *
(lung.=13,5+5) 18,50 20,000 370,00
Parapetto interno vano scala *(lung.=4+
4+1) 9,00 20,000 180,00
Scala interna camera paratoie - gradini 15,00 0,80 0,300 60,000 216,00
Scala interna camera paratoie -
parapetti 2,00 5,20 20,000 208,00
Scala interna camera paratoie - struttura 2,00 5,20 20,000 208,00
Botole esterne 4,00 6,00 1,500 50,000 1´800,00
Botole Clapet 4,00 1,00 1,000 50,000 200,00
Scala a pioli Clapet 2,00 6,00 7,000 84,00
Scala con gabbia esterna 5,00 20,000 100,00
Recinzione e cancello esterno *
(lung.=1,4+9,5+5,3) 16,20 2,000 20,000 648,00

SOMMANO... kg 6´014,00 1,94 11´667,16

411 / 225 CONTORNI IN MARMO DA 50 mm
B.21.10.25.5 Muro di imbocco 11,00 0,750 8,25

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 8,25 24´123´445,91
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R I P O R T O 8,25 24´123´445,91

Soglie 1,20 0,750 0,90
Davanzali 3,00 1,00 0,750 2,25

SOMMANO... mq 11,40 295,92 3´373,49

412 / 226 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A
B.24.20.12.1 VISTA PER COPERTURE PIANE
0 Copertura soletta sala paratoie 4,50 13,500 60,75

SOMMANO... mq 60,75 19,55 1´187,66

413 / 227 MEMBRANA BITUMINOSA
B.24.20.7.15 INTERRATA VERTICALE PER

DRENAGGIO
Sala paratoie *(lung.=5+16,3) 21,30 10,000 213,00

SOMMANO... mq 213,00 9,38 1´997,94

414 / 228 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A
B.39.46.16.1 TT 2.2: controtelaio
5 Porta *(lung.=1+2+2+1) 6,00 6,00

SOMMANO... m 6,00 14,14 84,84

415 / 229 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT
B.39.41.15.1 2.2: controtelaio
5 Finestre *(lung.=,9+,9+1,35+1,35) 3,00 4,50 13,50

SOMMANO... m 13,50 14,14 190,89

416 / 230 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A
B.39.46.16.2 TT 2.2: pannello
10 Finestre - pannellatura superiore fissa *

(lung.=,35+,35+,9+,9) 3,00 2,50 7,50
Porta *(lung.=1+2+2+1) 6,00 6,00

SOMMANO... mq 13,50 105,39 1´422,77

417 / 231 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A
B.39.46.16.6 TT 2.2: perimetro porte
0 Porta *(lung.=1+2+2+1) 6,00 6,00

SOMMANO... m 6,00 188,19 1´129,14

418 / 232 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT
B.39.41.11.4 2.2: finestre un'anta
0 (lung.=,9+,9+1+1) 3,00 3,80 11,40

SOMMANO... m 11,40 61,17 697,34

419 / 233 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT
B.39.41.11.2 2.2: traverso/montante
5 3,00 0,80 2,40

SOMMANO... m 2,40 48,74 116,98

420 / 234 VETRATA ISOLANTE BASE
B.51.10.11.5 3,00 0,90 1,000 2,70

SOMMANO... mq 2,70 49,50 133,65

421 / 235 RASATURA CON STUCCO MURALE
B.33.10.15.5 Pareti locali paratoie *(lung.=4+4+12,6+

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 24´133´780,61
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R I P O R T O 24´133´780,61

12,6)*(H/peso=5+2,4) 33,20 7,400 245,68
Solette locali paratoie 2,00 4,00 12,600 100,80

SOMMANO... mq 346,48 6,87 2´380,32

422 / 236 IDROPITTURA MURALE LAVABILE
B.33.20.10.5 Pareti locali paratoie *(lung.=4+4+12,6+

12,6)*(H/peso=5+2,4) 33,20 7,400 245,68
Solette locali paratoie 2,00 4,00 12,600 100,80

SOMMANO... mq 346,48 4,01 1´389,38

423 / 237 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO
B.18.10.20.5 OMOGENEO - GRES

Sale paratoie 2,00 4,00 12,600 100,80
A detrarre vano scala 3,90 0,800 -3,12
A detrarre botole 4,00 0,50 4,500 -9,00

Sommano positivi... mq 100,80
Sommano negativi... mq -12,12

SOMMANO... mq 88,68 33,38 2´960,14

424 / 238 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO
B.18.10.40.5 OMOGENEO - GRES

Sale paratoie *(lung.=4+4+12,6+12,6) 2,00 33,20 66,40

SOMMANO... m 66,40 9,88 656,03

425 / 239 RIVESTIMENTI IN CORTEN
PA.15 Testa setto intermedio 7,25 6,000 80,000 3´480,00

SOMMANO... kg 3´480,00 3,20 11´136,00

426 / 243 RIMOZIONE E RIPRISTINO
PA.16 ATTREZZATURE PARCO ZONA

IMBOCCO
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 7´000,00 7´000,00

427 / 261 TERRA VEGETALE VAGLIATA
D.51.20.10.5 Sull'area di cantiere 250,00 15,000 0,100 375,00

SOMMANO... mc 375,00 19,12 7´170,00

428 / 265 SEMINA DI MISCUGLIO
D.51.20.220. Sull'area di cantiere 250,00 15,000 3´750,00
5

SOMMANO... mq 3´750,00 0,50 1´875,00

429 / 266 BOE DI SEGNALAZIONE
PA.21 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 50,00 5´000,00

430 / 267 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.1.5.10.5 Assistenza spostamento sottoservizi *

(par.ug.=2*8*5) 80,00 3,000 240,00

SOMMANO... ora 240,00 31,58 7´579,20

431 / 268 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 24´180´926,68
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R I P O R T O 24´180´926,68

A.2.10.60.20 Assistenza spostamento sottoservizi *
(par.ug.=2*8*5) 80,00 2,000 160,00

SOMMANO... ora 160,00 47,60 7´616,00

432 / 269 ESCAVATORE CINGOLATO
A.2.5.30.10 Assistenza spostamento sottoservizi *

(par.ug.=2*8*5) 80,00 2,000 160,00

SOMMANO... ora 160,00 63,12 10´099,20

433 / 270 PALA CARICATRICE CINGOLATA
A.2.5.80.20 Assistenza spostamento sottoservizi *

(par.ug.=2*8*5) 80,00 1,000 80,00

SOMMANO... ora 80,00 57,20 4´576,00

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 24´203´217,88
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R I P O R T O 24´203´217,88

OG 4 - Imbocco - Paratoie   (Cat 5)

434 / 262 PARATOIA DI MONTE E DI VALLE
PA.05 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 320´000,00 640´000,00

435 / 263 INSTALLAZIONE PARATOIA DI
PA.06 MONTE E DI VALLE

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 155´000,00 310´000,00

436 / 264 IMPIANTO OLEODINAMICO,
PA.07 COMANDO E CONTROLLO IMBOCCO

GALLERIA
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 330´000,00 330´000,00

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 25´483´217,88
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´483´217,88

Canale di scarico  (SpCat 3)
OS 21 - Canale di scarico - Opere

provvisionali   (Cat 8)

437 / 541 SISTEMAZIONE IN RILEVATO (gruppi
D.11.15.20.1 A2-6, A2-7)
0 Preparazione piano di posa per

diaframmi di prima fase 530,00 1,500 795,00
Preparazione piano di posa per
diaframmi di seconda fase 555,00 1,500 832,50

SOMMANO... mc 1´627,50 2,16 3´515,40

438 / 542 SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN
D.41.5.120.1 CLS.
0 Diaframmi L=17.5m 6,00 3,75 22,50

Diaframmi L=15.0m 14,00 3,75 52,50
Diaframmi L=14.0m 26,00 3,75 97,50

SOMMANO... mq 172,50 52,20 9´004,50

439 / 543 DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO
PA.28 Diaframmi L=17.5m 6,00 2,50 17,500 262,50

Diaframmi L=15.0m 14,00 2,50 15,000 525,00
Diaframmi L=14.0m 26,00 2,50 14,000 910,00

SOMMANO... mq 1´697,50 146,30 248´344,25

440 / 544 ELEMENTI SUPPORTO
PA.29 PROVVISORIO

Realizzazione di ponte per il supporto
dei sottoservizi 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21´600,00 21´600,00

441 / 545 INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN
A.4.10.5.10 DISCARICA PUBBLICA

AUTORIZZATA (limi, argille)
Diaframmi L=17.5m 6,00 43,75 0,600 1,900 299,25
Diaframmi L=15.0m 14,00 37,50 0,600 1,900 598,50
Diaframmi L=14.0m 26,00 35,00 0,600 1,900 1´037,40

SOMMANO... t 1´935,15 8,87 17´164,78

442 / 546 TRATTAMENTO TESTA DIAFRAMMI
D.41.5.150.5 Diaframmi L=17.5m 6,00 2,50 15,00

Diaframmi L=15.0m 14,00 2,50 35,00
Diaframmi L=14.0m 26,00 2,50 65,00

SOMMANO... m 115,00 38,66 4´445,90

443 / 547 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.21.5.430.3 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
0 (Rck 30)

Cordoli di testa dei diaframmi 15,00

SOMMANO... mc 15,00 114,48 1´717,20

444 / 548 CASSERATURA IN LEGNO PER
D.21.5.510.5 STRUTTURE IN C.A.

Cordolo di testa dei diaframmi 25,00

SOMMANO... mq 25,00 25,47 636,75

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 25´789´646,66
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´789´646,66

445 / 549 TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI
D.41.10.440. TIPO PROVVISIONALE (4 Trefoli)
41 Tiranti L=13.0m 8,00 13,00 104,00

Tiranti L=13.5m 12,00 13,50 162,00
Tiranti L=14.0m 8,00 14,00 112,00
Tiranti L=14.5m 6,00 14,50 87,00

SOMMANO... m 465,00 18,81 8´746,65

446 / 550 INIEZIONI PER TIRANTI
D.41.10.450. Tiranti L=13.0m 8,00 10,811 86,49
5 Tiranti L=13.5m 12,00 11,227 134,72

Tiranti L=14.0m 8,00 11,642 93,14
Tiranti L=14.5m 6,00 12,058 72,35

SOMMANO... q 386,70 13,67 5´286,19

447 / 551 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
D.21.5.710.1 MIGLIORATA CONTROLLATO
0 Diaframmi L=17.5 6,00 43,75 0,600 120,000 18´900,00

Diaframmi L=15.0 14,00 37,50 0,600 120,000 37´800,00
Diaframmi L=14.0 26,00 35,00 0,600 120,000 65´520,00
Cordoli di testa dei diaframmi 900,000 900,00

SOMMANO... kg 123´120,00 1,28 157´593,60

448 / 552 IMPIANTO CANTIERE MICROPALI E
D.41.10.10.2 TIRANTI
0 Tiranti di ancoraggio diaframmi 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´458,00 1´458,00

449 / 553 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI
D.41.10.420. QUALSIASI NATURA E
15 CONSISTENZA ø 131-190 mm

Tiranti L=13.0m 8,00 13,00 104,00
Tiranti L=13.5m 12,00 13,50 162,00
Tiranti L=14.0m 8,00 14,00 112,00
Tiranti L=14.5m 6,00 14,50 87,00

SOMMANO... m 465,00 21,06 9´792,90

450 / 604 TRASPORTO IN DISCARICA
PA.53 Diaframmi L=17.5m *(lung.=2,50*17,5) 6,00 43,75 0,600 50,000 7´875,00

Diaframmi L=15.0m *(lung.=2,5*15) 14,00 37,50 0,600 50,000 15´750,00
Diaframmi L=14.0m *(lung.=2,5*14) 26,00 35,00 0,600 50,000 27´300,00

SOMMANO... mc*km 50´925,00 0,20 10´185,00

451 / 653 IMPIANTO CANTIERE DIAFRAMMI
D.41.5.10.10 Realizzazione diaframmi di prima fase 1,00

Realizzazione diaframmi di seconda
fase 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´782,00 3´564,00

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 25´986´273,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 25´986´273,00

OG 4 - Canale di scarico - Strutture
(Cat 9)

452 / 271 DISBOSCAMENTO
PA.17 Sponda Chiese 50,00 10,000 500,00

SOMMANO... mq 500,00 1,10 550,00

453 / 272 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI
F.2.20.5.5 FONDAZIONE

Tra i diaframmi 45,00 18,000 8,000 6´480,00
A valle diaframmi *(larg.=(20+35)/2) 80,00 27,500 5,500 12´100,00
Sbancamento per scogliera lato fiume *
(par.ug.=322+207+54) 583,00 1,000 583,00

SOMMANO... mc 19´163,00 7,83 150´046,29

454 / 273 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.4.10.5.5 Caccordo tronco conico *(larg.=(18+12)/

2) 26,00 15,000 0,150 58,50
Canale di scarico 1370,00 0,150 205,50
Muro di sbocco in destra 54,00 3,000 0,150 24,30
Muro di sbocco in sinistra 25,00 0,150 3,75
Taglione di valle 59,00 1,500 0,150 13,28
Taglioni intermedi *(lung.=5,5+6) 11,50 1,500 0,150 2,59

SOMMANO... mc 307,92 92,52 28´488,76

455 / 274 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.21.5.430.6 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
0 (Rck 40)

RACCORDO TRONCO CONICO
Platea *(larg.=(11,11+17,1)/2) 25,50 14,105 0,900 323,71
Pareti 2,00 9,16 0,300 7,000 38,47
Pareti 2,00 8,56 0,300 6,050 31,07
Pareti 2,00 8,56 0,300 5,050 25,94
Setto *(lung.=8,5+8,5)*(H/peso=(6,05+
5,05)/2) 17,00 0,500 5,550 47,18
Soletta *(larg.=(11,11+17,1)/2) 26,10 14,105 0,800 294,51
Denti soletta 13,20 0,600 0,950 7,52
Denti soletta 15,25 0,600 1,000 9,15
Denti soletta 17,10 0,600 0,500 5,13
CANALE DI SCARICO
Platea 1280,00 0,900 1´152,00
Soletta 1280,00 0,800 1´024,00
Pareti contenute interno diaframmi 2,00 29,30 0,300 4,500 79,11
Parete di destra *(lung.=71-29,3) 41,70 0,800 4,500 150,12
Parete di sinistra *(lung.=70-29,3) 40,70 0,800 4,500 146,52
Setto 70,50 0,500 4,500 158,63
Dente di chiusura 22,00 0,300 0,500 3,30
Taglione di chiusura 22,00 0,900 1,500 29,70
OPERE ESTERNE
Muro di destra - platea 54,00 2,800 0,800 120,96
Muro di destra - elavazioni *(H/
peso=(6,3+4,8)/2) 7,35 0,500 5,550 20,40
Muro di destra - elavazioni 16,90 0,500 4,800 40,56
Muro di destra - elavazioni *(H/
peso=4,8/2) 30,00 0,500 2,400 36,00
Muro di destra - elavazioni - ringrosso *
(lung.=7,35+16,9) 24,25 0,300 3,000 21,83
Muro di destra - elavazioni - ringrosso *
(H/peso=3/2) 24,90 0,300 1,500 11,21
Muro di sinistra - platea 21,00 0,800 16,80
Muro di sinistra - elevazioni *(H/
peso=(6,3+2,5)/2) 5,10 0,500 4,400 11,22
Muro di sinistra - elevazioni 6,00 0,500 2,500 7,50
Taglione terminale 58,60 1,000 3,500 205,10
Taglioni intermedi *(lung.=15,5+6) 21,50 1,000 2,000 43,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 4´060,64 26´165´358,05
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R I P O R T O 4´060,64 26´165´358,05

SOMMANO... mc 4´060,64 123,75 502´504,20

456 / 275 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.21.5.450.2 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4

3´972,74

SOMMANO... mc 3´972,74 9,45 37´542,39

457 / 276 CASSERATURA METALLICA PER
D.21.5.515.5 STRUTTURE IN C.A. fino a 2,00 m

Bordo platea 225,00 0,800 180,00
Pareti laterali primi 2 m interno 2,00 96,00 2,000 384,00
Pareti laterali primi 2 m esterno 2,00 42,00 2,000 168,00
Setto primi 2 m 2,00 87,00 2,000 348,00
Taglione 2,00 22,00 1,500 66,00
Taglioni esterni *(lung.=15,5+6) 2,00 21,50 2,000 86,00
Taglioni esterni 2,00 58,00 3,500 406,00
Muro esterno destro platea *(lung.=54+
2,8) 2,00 56,80 0,800 90,88
Muro di destra - elavazioni 2,00 46,00 2,000 184,00
Muro di destra - elavazioni *(lung.=54-
46)*(H/peso=2/2) 2,00 8,00 1,000 16,00
Muro di sinistra platea 19,00 0,800 15,20
Muro di sinistra - elevazioni *(lung.=6+
5,1) 2,00 11,10 2,000 44,40

SOMMANO... mq 1´988,48 22,71 45´158,38

458 / 277 CASSERATURA METALLICA PER
D.21.5.515.1 STRUTTURE IN C.A. fino a 4,00 m
0 Pareti laterali da 2 a 4 m esterno 2,00 42,00 2,000 168,00

Pareti laterali da 2 a 4 m interno 2,00 96,00 2,000 384,00
Setto da 2 a 4 m 2,00 87,00 2,000 348,00
Muro di sinistra - elevazioni *(H/
peso=(6,3+2,5)/2-2) 2,00 5,10 2,400 24,48
Muro di sinistra - elevazioni 2,00 6,00 0,500 6,00
Muro di destra - elevazioni 2,00 30,50 2,000 122,00
Muro di destra - elevazioni *(H/peso=2/
2) 2,00 15,90 1,000 31,80

SOMMANO... mq 1´084,28 25,46 27´605,77

459 / 278 CASSERATURA METALLICA PER
D.21.5.515.1 STRUTTURE IN C.A. fino a 6,00 m
5 Pareti laterali da 2 a 4 m esterno 2,00 42,00 1,000 84,00

Pareti laterali da 2 a 4 m interno 2,00 96,00 0,500 96,00
Pareti setto canale - oltre 4 m 2,00 70,00 0,500 70,00
Pareti tronco coniche - oltre 4 m *(H/
peso=3+3,6) 2,00 9,16 6,600 120,91
Pareti tronco coniche - oltre 4 m *(H/
peso=2,65+2,05) 2,00 8,50 4,700 79,90
Pareti tronco coniche - oltre 4 m *(H/
peso=1,65+1,05) 2,00 8,40 2,700 45,36
Setto nella parte tronco conica - oltre 4
m 2,00 8,50 1,050 17,85
Setto nella parte tronco conica - oltre 4
m 2,00 8,50 2,050 34,85
Riseghe soletta 2,00 13,30 0,950 25,27
Riseghe soletta 2,00 15,25 1,000 30,50
Riseghe soletta 2,00 17,10 0,550 18,81
Soletta 1´490,00
Dente finale 2,00 22,00 0,500 22,00
Cordoli botole e varie 50,00

SOMMANO... mq 2´185,45 26,84 58´657,48

460 / 279 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 26´836´826,27
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R I P O R T O 26´836´826,27

D.21.5.710.1 MIGLIORATA CONTROLLATO
0 RACCORDO TRONCO CONICO - tratto

senza setto centrale
Platea 91,80 70,000 6´426,00
Soletta 81,60 80,000 6´528,00
Pareti 38,47 150,000 5´770,50
RACCORDO TRONCO CONICO - tratto
con setto centrale
Platea *(par.ug.=323,71-91,8) 231,91 60,000 13´914,60
Pareti *(par.ug.=31,07+25,94) 57,01 130,000 7´411,30
Setto 48,18 80,000 3´854,40
Soletta *(par.ug.=294,51-81,6) 212,91 60,000 12´774,60
Denti soletta *(par.ug.=7,52+9,15+5,13) 21,80 21,80
CANALE DI SCARICO - sezione con i
diaframmi
Platea 346,31 60,000 20´778,60
Soletta 307,83 60,000 18´469,80
Pareti contenute interno diaframmi 79,11 130,000 10´284,30
Setto 66,38 80,000 5´310,40
CANALE DI SCARICO - sezione senza i
diaframmi
Platea 805,69 70,000 56´398,30
Soletta 716,17 80,000 57´293,60
Pareti 296,64 250,000 74´160,00
Setto 92,70 150,000 13´905,00
Dente di chiusura 3,30 200,000 660,00
Taglione di chiusura 29,70 70,000 2´079,00
OPERE ESTERNE
Muro di destra - platea 120,96 80,000 9´676,80
Muro di destra - elavazioni *
(par.ug.=20,4+40,56+36+21,83+11,21) 130,00 80,000 10´400,00
Muro di sinistra - platea 16,80 80,000 1´344,00
Muro di sinistra - elevazioni *
(par.ug.=11,22+7,5) 18,72 80,000 1´497,60
Taglioni *(par.ug.=205,1+43) 248,10 70,000 17´367,00

SOMMANO... kg 356´325,60 1,28 456´096,77

461 / 280 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
D.11.15.20.5 Totale scavi 19´163,00

SOMMANO... mc 19´163,00 2,01 38´517,63

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 27´331´440,67
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R I P O R T O 27´331´440,67

OG 4 - Canale di scarico - Finiture e
ripristini   (Cat 10)

462 / 281 MASSI DI SCOGLIERA SCOGLIERA
F.2.35.20.5 (par.ug.=322+207+54) 583,00 1,000 583,00

SOMMANO... mc 583,00 51,09 29´785,47

463 / 282 FELTRO NON TESSUTO
B.24.10.25.1 SEPARATORE PER OPERE IN TERRA
5 E FONDAZIONE

sotto la scogliera *(par.ug.=322+207+
54) 583,00 1,000 583,00
soletta manufatto 98,00 18,000 1´764,00

SOMMANO... mq 2´347,00 1,93 4´529,71

464 / 283 CONTORNI IN MARMO DA 50 mm
B.21.10.25.5 86,00 0,900 77,40

SOMMANO... mq 77,40 295,92 22´904,21

465 / 284 TERRA VEGETALE VAGLIATA
D.51.20.10.5 Sull'intera area di riporto 8500,00 0,100 850,00

SOMMANO... mc 850,00 19,12 16´252,00

466 / 285 SEMINA DI MISCUGLIO
D.51.20.220. 10´000,00
5

SOMMANO... mq 10´000,00 0,50 5´000,00

467 / 286 RACCORDO A STRADE ESISTENTI
D.51.25.20.5 2,00 20,00 4,000 160,00

SOMMANO... mq 160,00 0,59 94,40

468 / 287 FONDAZIONE STRADALE
D.51.25.110. 40,00 4,000 0,300 48,00
10

SOMMANO... mc 48,00 16,04 769,92

469 / 288 BINDER
D.51.30.125. 40,00 4,000 160,00
10

SOMMANO... mq 160,00 8,07 1´291,20

470 / 289 MANTO D'USURA TIPO "C"
D.51.30.215. 40,00 4,000 160,00
10

SOMMANO... mq 160,00 4,46 713,60

471 / 290 DEMOLIZIONE DI
D.11.5.110.5 SOVRASTRUTTURA STRADALE

Via Marconi 40,00 4,000 0,100 16,00

SOMMANO... mc 16,00 18,59 297,44

472 / 291 STRISCE
D.51.80.20 3,00 40,00 120,00

SOMMANO... m 120,00 0,39 46,80

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 27´413´125,42
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R I P O R T O 27´413´125,42

473 / 292 PARAPETTO IN LEGNO SU
F.2.45.10.15 TERRENO

90,00 90,00

SOMMANO... m 90,00 53,21 4´788,90

474 / 293 RIVESTIMENTI IN CORTEN
PA.15 Su taglioni esterni *(lung.=58+15,5+6) 79,50 1,200 80,000 7´632,00

Su testa setto *(lung.=1+1+,5) 2,50 6,050 80,000 1´210,00

SOMMANO... kg 8´842,00 3,20 28´294,40

475 / 294 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI
D.51.10.10.1 IN FERRO
0 Griglie aerofore 4,00 1,00 0,850 50,000 170,00

SOMMANO... kg 170,00 1,94 329,80

476 / 295 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI
D.31.10.130. (larg.=1+,5+,5+1) 110,00 3,000 330,00
5

SOMMANO... mq 330,00 2,86 943,80

477 / 296 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI
D.31.10.120. 110,00 110,00
5

SOMMANO... mc 110,00 1,92 211,20

478 / 297 TUBI DI DRENAGGIO
PA.18 110,00 110,00

SOMMANO... m 110,00 8,00 880,00

479 / 298 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA
B.24.20.15.1 ZAVORRATA PER COPERTURE
0 CARRABILI

Soletta manufatto 98,00 18,000 1´764,00

SOMMANO... mq 1´764,00 14,36 25´331,04

480 / 299 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.1.5.10.5 assistenza spostamento sottoservizi (2

settimane per il posizionamento
provvisorio e 2 per il definitivo) *
(par.ug.=2*8*5) 80,00 3,000 240,00

SOMMANO... ora 240,00 31,58 7´579,20

481 / 300 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
A.2.10.60.20 assistenza spostamento sottoservizi (2

settimane per il posizionamento
provvisorio e 2 per il definitivo) *
(par.ug.=2*8*5) 80,00 2,000 160,00

SOMMANO... ora 160,00 47,60 7´616,00

482 / 301 ESCAVATORE CINGOLATO
A.2.5.30.10 assistenza spostamento sottoservizi (2

settimane per il posizionamento
provvisorio e 2 per il definitivo) *
(par.ug.=2*8*5) 80,00 2,000 160,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 160,00 27´489´099,76
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R I P O R T O 160,00 27´489´099,76

SOMMANO... ora 160,00 63,12 10´099,20

483 / 302 PALA CARICATRICE CINGOLATA
A.2.5.80.20 assistenza spostamento sottoservizi (2

settimane per il posizionamento
provvisorio e 2 per il definitivo) *
(par.ug.=2*8*5) 80,00 2,000 160,00

SOMMANO... ora 160,00 57,20 9´152,00

484 / 605 TRASPORTO IN DISCARICA
PA.53 trasporto *(larg.=4*,1) 50,00 40,00 0,400 1,800 1´440,00

SOMMANO... mc*km 1´440,00 0,20 288,00

485 / 620 RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A.
D.21.5.475.1 AD OPERA INCERTA da cave di
5 granito

Muro destro *(H/peso=(4,1+5,6)/2) 7,36 4,850 35,70
Muro destro 16,90 4,100 69,29
Muro destro *(H/peso=4,1/2) 30,00 2,050 61,50
Muro sinistro *(H/peso=(5,6+1,8)/2) 5,12 3,700 18,94
Muro sinistro - curva 4,10 1,800 7,38
Muro sinistro - risvolto 2,00 1,800 3,60

SOMMANO... mq 196,41 91,36 17´944,02

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 27´526´582,98
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R I P O R T O 27´526´582,98

Nuova traversa  (SpCat 4)
OS 21 - Nuova traversa - Opere

provvisionali   (Cat 11)

486 / 533 CAMPO PROVE COLONNE JET
PA.30 GROUTING NUOVA TRAVERSA

Realizzazione di campo prova Nuova
Traversa 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 16´000,00 16´000,00

487 / 534 MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO
H.1.1.195.10 ZINCATO

Realizzazione guadi provvisori 12,00 321,30 3´855,60

SOMMANO... kg 3´855,60 2,31 8´906,44

488 / 535 COLONNE DI TERRENO
D.41.15.20.1 CONSOLIDATO (JET-GROUTING)
5 Colonne L=8m 41,00 8,00 328,00

Colonne L=7m 41,00 7,00 287,00
Colonne L=6m 40,00 6,00 240,00
Colonne L=4m 40,00 4,00 160,00

SOMMANO... m 1´015,00 113,66 115´364,90

489 / 536 IMPIANTO CANTIERE COLONNE JET
D.41.15.10.5 GROUTING

Taglione in jet grouting 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´743,00 4´743,00

490 / 537 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
D.11.15.20.5 Realizzazione guadi provvisori 2,00 87,50 175,00

SOMMANO... mc 175,00 2,01 351,75

491 / 538 SCAVO DI SBANCAMENTO CON
D.11.10.20.5 MEZZI MECCANICI

Demolizioni deviazioni provvisionali 5184,00 5´184,00

SOMMANO... mc 5´184,00 5,65 29´289,60

492 / 539 SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI
D.41.15.30.5 TERRENO CONSOLIDATO

Colonne L=8m 41,00 2,00 82,00
Colonne L=7m 41,00 2,00 82,00
Colonne L=6m 40,00 2,00 80,00
Colonne L=4m 40,00 2,00 80,00

SOMMANO... m 324,00 24,01 7´779,24

493 / 540 MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE
D.11.15.110. DI PRESTITO
5 Realizzazione guadi provvisori 2,00 87,50 175,00

SOMMANO... mc 175,00 9,93 1´737,75

494 / 654 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA
F.2.35.5.5 Realizzazione guadi provvisori 2,00 154,00 308,00

Deviazioni fiume Chiese 600,00 600,00

SOMMANO... mc 908,00 36,50 33´142,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 27´743´897,66
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495 / 655 SISTEMAZIONE IN RILEVATO (gruppi
D.11.15.20.1 A2-6, A2-7)
0 Realizzazione guadi provvisori 2,00 700,00 1´400,00

Deviazioni fiume Chiese 600,00 600,00

SOMMANO... mc 2´000,00 2,16 4´320,00
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---------------------------
---------------------------
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 27´748´217,66
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OG 5 - Nuova traversa - Strutture
(Cat 12)

496 / 310 DISBOSCAMENTO
PA.17 Sponda sinistra 70,00 20,000 1´400,00

Sponda destra 70,00 15,000 1´050,00

SOMMANO... mq 2´450,00 1,10 2´695,00

497 / 311 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI
F.2.20.5.5 FONDAZIONE

Platea di fondo 30,00 18,000 2,000 1´080,00
Taglione 30,00 2,000 2,000 120,00
Sbancamento in destra per scala pesci
e DMV 55,00 60,00 3´300,00
Sbancamento in sinistra 35,00 30,00 1´050,00
Fondazione muri monte traversa 35,00 20,00 700,00
Fondazione muri monte traversa 12,00 3,000 0,500 18,00
Fondazione muri valle traversa 35,00 17,00 595,00

SOMMANO... mc 6´863,00 7,83 53´737,29

498 / 312 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.4.10.5.5 Platea traversa 30,00 16,000 0,150 72,00

Rilascio DMV 32,00 5,000 0,150 24,00
Scala pesci 27,00 3,500 0,150 14,18
Scala pesci 21,00 5,000 0,150 15,75
Muro in destra a monte traversa lato
strada 12,50 2,500 0,150 4,69
Muro in destra a monte traversa lato
fiume 20,00 3,000 0,150 9,00
Muro in destra a valle traversa lato
fiume 16,50 3,000 0,150 7,43

SOMMANO... mc 147,05 92,52 13´605,07

499 / 313 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.21.5.430.6 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
0 (Rck 40)

Platea traversa 29,00 15,000 2,000 870,00
Taglione traversa *(larg.=(1,85+1)/2) 29,00 1,425 1,500 61,99
Pile 3,00 14,45 2,000 7,000 606,90
Pile 3,00 5,60 2,000 2,200 73,92
Pile 3,00 0,90 2,000 0,300 1,62
Pile *(H/peso=,92/2) 3,00 0,90 2,000 0,460 2,48
Soletta 2,00 11,50 4,000 0,500 46,00
Platea rilascio DMV 212,00 1,000 212,00
Soletta rilascio DMV 10,20 4,500 0,500 22,95
Pilastri cabina 4,00 0,30 0,300 3,000 1,08
Travi e cordoli cabina *(lung.=3,9+3,5) 2,00 7,40 0,300 0,800 3,55
Travi e cordoli cabina *(lung.=3,9+3,5) 2,00 7,40 0,200 0,200 0,59
Platea scala pesci 202,00 0,800 161,60
Parete sinistra 23,40 0,500 7,500 87,75
Parete sinistra *(H/peso=(5,7+3,75)/2) 20,05 0,500 4,725 47,37
Parete sinistra 43,40 0,300 3,210 41,79
Parete destra 11,75 0,500 7,500 44,06
Parete destra *(lung.=46-11,75)*(H/
peso=(7,5+3,25)/2) 34,25 0,500 5,375 92,05
Parete destra 46,00 0,300 3,210 44,30
Parete di monte 10,00 0,800 7,250 58,00
Parete di monte - platea 6,20 1,500 0,800 7,44
Parete di monte - lato in alveo *(H/
peso=(7,25+1,5)/2) 6,20 0,500 4,375 13,56
Parete di monte - lato in alveo *(H/
peso=1,5/2) 1,80 0,500 0,750 0,68
PArete di valle *(H/peso=3,25/2) 3,80 0,500 1,625 3,09
Setti scala pesci *(lung.=0,27+0,06) 9,00 0,33 3,200 9,50
Setti scala pesci *(lung.=,41+,06) 3,00 0,47 3,200 4,51
Muro in sinistra a monte traversa lato

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 2´518,78 27´818´255,02
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strada 12,50 2,000 0,500 12,50
Muro in sinistra a monte traversa lato
strada 12,50 0,300 2,500 9,38
Muro in sinistra a monte traversa lato
fiume 20,00 2,500 1,000 50,00
Muro in sinistra a monte traversa lato
fiume 20,00 0,800 4,150 66,40
Muro in sinistra a monte traversa lato
fiume 20,00 0,300 3,150 18,90
Muro in sinistra a valle traversa lato
fiume 16,50 2,300 0,800 30,36
Muro in sinistra a valle traversa lato
fiume 16,50 0,800 3,500 46,20
Muro in sinistra a valle traversa lato
fiume 16,50 0,300 2,700 13,37

SOMMANO... mc 2´765,89 123,75 342´278,89

500 / 314 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.21.5.450.2 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4

2´765,89

SOMMANO... mc 2´765,89 9,45 26´137,66

501 / 315 CASSERATURA METALLICA PER
D.21.5.515.5 STRUTTURE IN C.A. fino a 2,00 m

Platea traversa *(lung.=29+15) 2,00 44,00 2,000 176,00
Taglione traversa *(lung.=29+(1,85+1)/
2) 2,00 30,43 1,500 91,29
Pile - fino a 2 m *(lung.=14,45+2) 6,00 16,45 2,000 197,40
Platea rilascio DMV 77,00 1,000 77,00
Pilastri cabina *(lung.=,3*4) 4,00 1,20 3,000 14,40
Platea scala pesci 117,00 0,800 93,60
Parete sinistra - primi 2 m 2,00 43,40 2,000 173,60
Parete destra - primi 2 m 2,00 46,00 2,000 184,00
Parete di monte - primi 2 m *(lung.=10+
1,8) 2,00 11,80 2,000 47,20
PArete di valle *(H/peso=3,25/2) 3,80 1,625 6,18
Setti scala pesci - primi 2 m *
(lung.=3,4+,75) 9,00 4,15 2,000 74,70
Setti scala pesci - primi 2 m *
(lung.=5,2+,75) 3,00 5,95 2,000 35,70
Muro in destra a monte traversa lato
strada *(lung.=12,5+2) 2,00 14,50 0,500 14,50
Muro in destra a monte traversa lato
strada *(lung.=12,5+,3) 2,00 12,80 2,500 64,00
Muro in destra a monte traversa lato
fiume *(lung.=20+2,5) 2,00 22,50 1,000 45,00
Muro in destra a valle traversa lato
fiume *(lung.=16,5+2,3) 2,00 18,80 0,800 30,08

SOMMANO... mq 1´324,65 22,71 30´082,80

502 / 316 CASSERATURA METALLICA PER
D.21.5.515.1 STRUTTURE IN C.A. fino a 4,00 m
0 Pile - da 2 a 4 m *(lung.=14,45+2) 6,00 16,45 2,000 197,40

Parete sinistra - da 2 a 4 m 2,00 23,40 2,000 93,60
Parete sinistra - da 2 a 4 m 2,00 20,05 2,000 80,20
Parete destra - da 2 a 4 m 2,00 46,00 2,000 184,00
Parete di monte - da 2 a 4 m 2,00 10,00 2,000 40,00
Parete di monte - lato in alveo *(H/
peso=(7,25+1,5)/2) 2,00 6,20 4,375 54,25
Setti scala pesci - primi 2 m *
(lung.=3,4+,75) 9,00 4,15 1,200 44,82
Setti scala pesci - primi 2 m *
(lung.=5,2+,75) 3,00 5,95 1,200 21,42
Muro in destra a monte traversa lato
fiume 2,00 20,80 4,150 172,64

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 888,33 28´216´754,37
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Muro in destra a valle traversa lato
fiume *(lung.=16,5+,8) 2,00 17,30 3,500 121,10

SOMMANO... mq 1´009,43 25,46 25´700,09

503 / 317 CASSERATURA METALLICA PER
D.21.5.515.1 STRUTTURE IN C.A. fino a 6,00 m
5 Pile - da 4 a 6 m *(lung.=14,45+2) 6,00 16,45 2,000 197,40

Parete sinistra - da 4 a 6 m 2,00 23,40 2,000 93,60
Parete sinistra - da 4 a 6 m *(H/
peso=(5,7+3,75)/2-4) 2,00 20,05 0,725 29,07
Parete destra - da 4 a 6 m 2,00 11,75 2,000 47,00
Parete destra - da 4 a 6 m *(lung.=46-
11,75)*(H/peso=(7,5+3,25)/2-4) 2,00 34,25 1,375 94,19
Parete di monte - da 4 a 6 m 2,00 10,00 2,000 40,00
Muro in destra a monte traversa lato
fiume 2,00 20,30 3,150 127,89
Muro in destra a valle traversa lato
fiume *(lung.=16,5+,3) 2,00 16,80 2,700 90,72

SOMMANO... mq 719,87 26,84 19´321,31

504 / 318 CASSERATURA METALLICA PER
D.21.5.515.2 STRUTTURE IN C.A. superiore a 6,00
0 m

Pile - oltre 6 m *(lung.=14,45+2) 6,00 16,45 1,000 98,70
Pile *(lung.=5,6+2) 6,00 7,60 2,200 100,32
Pile *(H/peso=,9+,3) 3,00 2,00 1,200 7,20
Soletta 2,00 11,50 4,000 92,00
Soletta rilascio DMV 10,20 4,500 45,90
Parete sinistra - oltre 6 m 2,00 23,40 1,500 70,20
Parete destra - oltre 6 m 2,00 11,75 1,500 35,25
Parete di monte - oltre 6 m 10,00 1,250 12,50

SOMMANO... mq 462,07 28,44 13´141,27

505 / 319 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
D.21.5.710.1 MIGLIORATA CONTROLLATO
0 Platea traversa *(par.ug.=870+123,98) 993,98 40,000 39´759,20

Pile *(par.ug.=606,90+73,92+1,62+
2,48) 684,92 40,000 27´396,80
Soletta 46,00 130,000 5´980,00
Platea rilascio DMV 212,00 60,000 12´720,00
Soletta rilascio DMV 22,95 100,000 2´295,00
Pilastri cabina, travi e cordoli *
(par.ug.=1,08+3,55+,59) 5,22 160,000 835,20
Platea scala pesci 161,60 60,000 9´696,00
Parete sinistra *(par.ug.=87,75+47,37+
41,79) 176,91 120,000 21´229,20
Parete destra *(par.ug.=44,06+92,05+
44,3) 180,41 120,000 21´649,20
Parete di monte *(par.ug.=58+7,44+
13,56+,68) 79,68 120,000 9´561,60
Parete di valle 3,09 120,000 370,80
Muro in sinistra a monte traversa lato
strada *(par.ug.=12,5+9,38) 21,88 90,000 1´969,20
Muro in sinistra a monte traversa lato
fiume *(par.ug.=50+66+18,9) 134,90 90,000 12´141,00
Muro in sinistra a valle traversa lato
fiume *(par.ug.=30,36+46,2+13,37) 89,93 90,000 8´093,70

SOMMANO... kg 173´696,90 1,28 222´332,03

506 / 320 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI
B.4.70.5.10 INTERPOSTI

Solaio cabina 3,60 4,000 14,40

SOMMANO... mq 14,40 67,55 972,72

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 28´498´221,79
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507 / 321 MURATURA IN BLOCCHI DI
B.4.60.25.5 LATERIZIO ALVEOLARE

Cabina *(lung.=3,5+3,9) 2,00 7,40 0,250 3,000 11,10

SOMMANO... mc 11,10 185,58 2´059,94

508 / 322 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
D.11.15.20.5 RIEMPIMENTI

Totale scavi 6´863,00
A detrarre volume del manufatto
Platea 34,00 29,00 -986,00
Pila sinistra 15,00 2,000 4,000 -120,00
Scala di monta e DMV 33,00 50,00 -1´650,00
Volume muri a monte e valle *
(par.ug.=134,9+21,88+89,93) 246,71 -246,71
RILEVATI
Monte traversa in sinistra 11,00 35,00 385,00
Valle traversa in sinistra 8,00 25,00 200,00

Sommano positivi... mc 7´448,00
Sommano negativi... mc -3´002,71

SOMMANO... mc 4´445,29 2,01 8´935,03

509 / 337 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Scavi - Riporti *(par.ug.=6863-4445) 2418,00 -1,00 -2´418,00

SI DETRAGGONO... mc -2´418,00 2,00 -4´836,00

510 / 656 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
PA.56 TRAVERSA

a corpo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

---------------------------
---------------------------
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 28´508´380,76
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OG 5 - Nuova traversa - Finiture e
ripristini   (Cat 13)

511 / 323 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO
B.18.10.40.5 OMOGENEO - GRES

(lung.=3,6+4) 2,00 7,60 15,20

SOMMANO... m 15,20 9,88 150,18

512 / 324 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO
B.18.10.20.5 OMOGENEO - GRES

3,60 4,000 14,40

SOMMANO... mq 14,40 33,38 480,67

513 / 325 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A
B.24.20.12.1 VISTA PER COPERTURE PIANE
0 4,00 4,500 18,00

SOMMANO... mq 18,00 19,55 351,90

514 / 326 INTONACO GREZZO PER ESTERNI
B.15.10.10.5 Pareti *(lung.=3,6+4) 4,00 7,60 3,000 91,20

Solaio 3,60 4,000 14,40

SOMMANO... mq 105,60 14,99 1´582,94

515 / 327 IDROPITTURA MURALE LAVABILE
B.33.20.10.5 Pareti *(lung.=3,6+4) 2,00 7,60 3,000 45,60

Solaio 3,60 4,000 14,40

SOMMANO... mq 60,00 4,01 240,60

516 / 328 IDROPITTURA MURALE LAVABILE
B.33.25.5 DECORATIVA

Pareti *(lung.=3,6+4) 2,00 7,60 3,000 45,60
Sporti *(lung.=4,6+5)*(H/peso=,5+,5) 2,00 9,60 1,000 19,20

SOMMANO... mq 64,80 9,77 633,10

517 / 329 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A
B.39.46.16.1 TT 2.2: controtelaio
5 Porta *(lung.=1,2+2,2+2,2) 5,60 5,60

SOMMANO... m 5,60 14,14 79,18

518 / 330 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT
B.39.41.15.1 2.2: controtelaio
5 Finestre *(lung.=,8+,8+1+1) 3,00 3,60 10,80

SOMMANO... m 10,80 14,14 152,71

519 / 331 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A
B.39.46.16.2 TT 2.2: pannello
10 Porta 1,20 2,200 2,64

SOMMANO... mq 2,64 105,39 278,23

520 / 332 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A
B.39.46.16.6 TT 2.2: perimetro porte
0 (lung.=1,2+2,2+2,2) 5,60 5,60

SOMMANO... m 5,60 188,19 1´053,86

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 28´513´384,13
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521 / 333 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT
B.39.41.11.4 2.2: finestre un'anta
0 (lung.=,8+,8+1+1) 3,00 3,60 10,80

SOMMANO... m 10,80 61,17 660,64

522 / 334 VETRATA ISOLANTE BASE
B.51.10.11.5 3,00 0,80 1,200 2,88

SOMMANO... mq 2,88 49,50 142,56

523 / 335 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT
B.39.41.11.2 2.2: davanzali in lamiera
05 3,00 0,80 2,40

SOMMANO... m 2,40 55,85 134,04

524 / 336 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI
D.51.10.10.1 IN FERRO
0 Parapetti su soletta *(lung.=3+25+25+

35) 88,00 20,000 1´760,00
Scala a pioli per accesso zona perni 3,00 2,20 7,000 46,20
Parapetti superiori zona perni *
(lung.=5,6+2+2+5,6) 3,00 15,20 20,000 912,00
Cancello e recinzione lato strada 12,00 2,000 20,000 480,00
Scala a pioli accesso DMV 7,00 7,000 49,00
Scala a pioli accesso Scala pesci 7,00 7,000 49,00
Parapetto lato scala pesci 50,00 20,000 1´000,00

SOMMANO... kg 4´296,20 1,94 8´334,63

525 / 338 RIVESTIMENTI IN CORTEN
PA.15 Testa pila centrale *(lung.=3,14+1+1) 5,14 4,000 80,000 1´644,80

Testa pila lato DMV *(lung.=3,14+1+1) 5,14 4,000 80,000 1´644,80
Muro in sinistra *(larg.=5/2) 20,00 2,500 80,000 4´000,00
Platea a valle settori 2,00 11,50 4,500 80,000 8´280,00
Primo metro sulle pareti 6,00 14,00 1,000 80,000 6´720,00
Platea a valle DMV 4,50 5,000 80,000 1´800,00

SOMMANO... kg 24´089,60 3,20 77´086,72

526 / 339 MASSI DI SCOGLIERA SCOGLIERA
F.2.35.20.5 Monte traversa in sinistra - addossata a

muro *(par.ug.=35/2) 17,50 20,00 350,00
Monte traversa in sinistra - a monte
muro 25,00 12,00 300,00
Valle traversa in sinistra - a monte muro
*(lung.=17/2) 23,00 8,50 195,50

SOMMANO... mc 845,50 51,09 43´196,60

527 / 340 CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE
F.2.30.50.5 SCOGLIERA

Monte traversa in sinistra - addossata a
muro - Riempimento interstizi 30% *
(par.ug.=35/2) 17,50 20,00 0,300 105,00
Monte traversa in sinistra - a monte
muro - Berma di fondazione 25,00 2,00 3,000 0,300 45,00
Valle traversa in sinistra - a monte muro
*(lung.=17/2) 23,00 8,50 195,50

SOMMANO... mc 345,50 118,94 41´093,77

528 / 341 SOVRAPPREZZO POMPA PER

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 28´684´033,09
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R I P O R T O 28´684´033,09

F.2.30.55.5 CALCESTRUZZI
Monte traversa in sinistra - addossata a
muro - Riempimento interstizi 30% *
(par.ug.=35/2) 17,50 20,00 0,300 105,00
Monte traversa in sinistra - a monte
muro - Berma di fondazione 25,00 2,00 3,000 0,300 45,00
Valle traversa in sinistra - a monte muro
*(lung.=17/2) 23,00 8,50 195,50

SOMMANO... mc 345,50 9,75 3´368,63

529 / 342 RACCORDO A STRADE ESISTENTI
D.51.25.20.5 Fronte traversa 70,00 2,000 140,00

SOMMANO... mq 140,00 0,59 82,60

530 / 343 FONDAZIONE STRADALE
D.51.25.110. Fronte traversa 70,00 2,000 0,300 42,00
10 Raccordo 70,00 0,300 21,00

Percorso su muri a monte traversa 35,00 3,000 0,300 31,50

SOMMANO... mc 94,50 16,04 1´515,78

531 / 344 BINDER
D.51.30.125. Fronte traversa 70,00 2,000 140,00
10 Raccordo 70,00

SOMMANO... mq 210,00 8,07 1´694,70

532 / 345 MANTO D'USURA TIPO "C"
D.51.30.215. Fronte traversa 70,00 2,000 140,00
10 Raccordo 70,00

SOMMANO... mq 210,00 4,46 936,60

533 / 346 CORDONATE
D.51.5.10.10 65,00 65,00

SOMMANO... m 65,00 16,53 1´074,45

534 / 347 STRISCE
D.51.80.20 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 0,39 39,00

535 / 348 PARAPETTO IN LEGNO SU
F.2.45.10.20 MANUFATTI

Monte traversa  *(lung.=21+13) 34,00 34,00
Valle traversa 16,00 16,00

SOMMANO... m 50,00 57,74 2´887,00

536 / 349 PARAPETTO IN LEGNO SU
F.2.45.10.15 TERRENO

Monte traversa *(lung.=20+11) 31,00 31,00

SOMMANO... m 31,00 53,21 1´649,51

537 / 350 TERRA VEGETALE VAGLIATA
D.51.20.10.5 2,00 50,00 5,000 0,100 50,00

SOMMANO... mc 50,00 19,12 956,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 28´698´237,36
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R I P O R T O 28´698´237,36

538 / 351 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A
D.51.20.240. PRESSIONE E COLLANTE
5 2,00 50,00 10,000 1´000,00

SOMMANO... mq 1´000,00 0,94 940,00

539 / 352 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.1.5.10.5 assistenza spostamento sottoservizi (4

settimane) *(par.ug.=4*5*8) 160,00 2,000 320,00

SOMMANO... ora 320,00 31,58 10´105,60

540 / 353 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
A.2.10.60.20 assistenza spostamento sottoservizi (4

settimane) *(par.ug.=4*5*4) 80,00 2,000 160,00

SOMMANO... ora 160,00 47,60 7´616,00

541 / 354 ESCAVATORE CINGOLATO
A.2.5.30.10 assistenza spostamento sottoservizi (4

settimane) *(par.ug.=4*5*8) 160,00 2,000 320,00

SOMMANO... ora 320,00 63,12 20´198,40

542 / 355 PALA CARICATRICE CINGOLATA
A.2.5.80.20 assistenza spostamento sottoservizi (4

settimane) *(par.ug.=4*5*4) 80,00 2,000 160,00

SOMMANO... ora 160,00 57,20 9´152,00

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 28´746´249,36
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OG 5 - Nuova traversa - Paratoie
(Cat 14)

543 / 303 PARATOIE A SETTORE
PA.08 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 173´000,00 346´000,00

544 / 304 INSTALLAZIONE PARATOIE A
PA.09 SETTORE

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 56´000,00 112´000,00

545 / 305 IMPIANTO OLEODINAMICO,
PA.10 COMANDO E CONTROLLO NUOVA

TRAVERSA
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 202´000,00 202´000,00

546 / 306 FORNITURA PANCONI
PA.11 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 272´000,00 272´000,00

547 / 307 FORNITURA TRAVE PESCATRICE
PA.12 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 16´000,00 16´000,00

548 / 308 TRASPORTO E CONSEGNA
PA.13 PANCONI

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 42´000,00 42´000,00

549 / 309 PARATOIA DMV
PA.14 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 42´500,00 42´500,00

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 29´778´749,36
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OG 5 - Nuova traversa - Impianti
elettrici   (Cat 15)

550 / 401 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
B.2.15.15 traversa 99,00 0,800 0,700 55,44

imbocco 80,00 0,800 0,700 44,80
allacciamenti A2A 50,00 0,800 0,700 28,00

SOMMANO... mc 128,24 9,17 1´175,96

551 / 402 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17,5
B.62.50.20.1 MM (TRIPOLARE + N 3X50A)
05 numero 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 16,07 32,14

552 / 403 RINTERRO DI TUBAZIONI
G.1.2.75 traversa 99,00 0,800 0,700 55,44

imbocco 80,00 0,800 0,700 44,80
allacciamenti A2A 50,00 0,800 0,700 28,00

SOMMANO... mc 128,24 1,22 156,45

553 / 404 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC,
B.62.22.110. 0.6÷1 kV sezione 1x6 mm²
20 lunghezza 200,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 2,37 474,00

554 / 405 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC,
B.62.22.110. 0.6÷1 kV sezione 1x10 mm²
25 lunghezza 200,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 2,94 588,00

555 / 406 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC,
B.62.22.110. 0.6÷1 kV sezione 1x35 mm²
40 lunghezza 250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 5,94 1´485,00

556 / 407 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC,
B.62.22.110. 0.6÷1 kV sezione 1x16 mm²
30 lunghezza 405,00 405,00

SOMMANO... m 405,00 3,65 1´478,25

557 / 408 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC,
B.62.22.110. 0.6÷1 kV sezione 1x25 mm²
35 lunghezza 20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 4,91 98,20

558 / 409 ARMADIO MONOBLOCCO, IN
B.62.29.20.2 POLIESTERE, DA PARETE, IP66
0 1000x800x300 mm

numero 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 605,34 1´210,68

559 / 410 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO,
B.62.6.210.1 MEDIO, (IP55) ø 25 mm
5 lunghezza 100,00 100,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 100,00 29´785´448,04



pag. 80

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 29´785´448,04

SOMMANO... m 100,00 5,15 515,00

560 / 411 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE,
B.62.6.70.20 DOPPIA PARETE, DA INTERRO,

PESANTE ø 125 mm
lunghezza 6,00 120,00 720,00

SOMMANO... m 720,00 5,31 3´823,20

561 / 412 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE,
B.62.6.70.25 DOPPIA PARETE, DA INTERRO,

PESANTE ø 160 mm
lunghezza 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 6,87 343,50

562 / 413 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 6
B.62.38.260. kA, cl. AC - 17.5 mm (Idn 0,03 A 4x40-
10 63A)

numero 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 160,92 1´287,36

563 / 414 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO,
B.62.6.210.1 MEDIO, (IP55) ø 20 mm
0 lunghezza 200,00 200,00

SOMMANO... m 200,00 4,38 876,00

564 / 415 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO,
B.62.6.210.2 MEDIO, (IP55) ø 32 mm
0 lunghezza 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 6,35 635,00

565 / 416 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE,
B.62.21.30.5 POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione

1,5 mm²
lunghezza 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 0,59 59,00

566 / 417 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE,
B.62.21.30.2 POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 6
0 mm²

lunghezza 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 1,59 159,00

567 / 418 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE,
B.62.21.30.1 POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 4
5 mm²

lunghezza 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 1,22 122,00

568 / 419 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE,
B.62.21.30.1 POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione
0 2,5 mm²

lunghezza 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 0,88 88,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 29´793´356,10
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R I P O R T O 29´793´356,10

569 / 420 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC,
B.62.22.110. 0.6÷1 kV sezione 1x4 mm²
15 lunghezza 335,00 335,00

SOMMANO... m 335,00 1,88 629,80

570 / 421 POZZETTO IN RESINA DA
B.62.18.120. PAVIMENTO IP66
10 numero 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 184,59 1´107,54

571 / 422 ARMADIO MONOBLOCCO, IN
B.62.29.20.1 POLIESTERE, DA PARETE, IP66
0 600x400x200 mm

numero 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 237,60 475,20

572 / 423 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 4PP, 6
B.62.38.260. kA, cl. AC - 17.5 mm (Idn 0,03 A 4x0,5-
5 32A)

numero 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 120,78 724,68

573 / 424 AUSILIARI ED ACCESSORI
B.62.38.310. MAGN.TERM.DIFF. - 17,5 mm
15 numero 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 23,89 47,78

574 / 425 INTERRUTTORE DI MANOVRA
B.62.50.10.4 numero 4,00
5

SOMMANO... cadauno 4,00 48,53 194,12

575 / 426 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17,5
B.62.50.20.1 MM (TRIPOLARE + N 3X32A)
00 numero 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 30,53 122,12

576 / 427 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI
B.62.50.120. SCARICA
10 numero 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 177,93 1´423,44

577 / 428 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE,
B.62.53.5.5 IP55, DA QUADRO

numero 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 18,61 111,66

578 / 429 PULSANTE DI SGANCIO LINEA A
B.62.53.4.20 FUNGO - 17,5 MM

numero 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 26,72 53,44

579 / 430 CONTATORE

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 29´798´245,88
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R I P O R T O 29´798´245,88

B.62.56.30.2 numero 2,00
0

SOMMANO... cadauno 2,00 231,48 462,96

580 / 431 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE,
B.62.75.10.5 CON SCATOLA DERIVAZIONE (punto

interrotto)
numero 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 27,40 109,60

581 / 432 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE,
B.62.75.10.1 CON SCATOLA DERIVAZIONE (punto
00 presa 2P+T 16 A)

numero 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 42,45 509,40

582 / 433 PUNTO LUCE
B.62.75.110. numero 12,00
5

SOMMANO... cadauno 12,00 29,74 356,88

583 / 434 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M.
B.62.75.120. numero 12,00
35

SOMMANO... cadauno 12,00 131,31 1´575,72

584 / 435 DISPERSORE PROFILATO A CROCE
B.62.87.80.1 numero 4,00
0

SOMMANO... cadauno 4,00 31,68 126,72

585 / 436 CORDA RAME NUDA
B.62.87.50.1 lunghezza 81,00 81,00
0

SOMMANO... m 81,00 3,46 280,26

586 / 437 GRUPPO ELETTROGENO, IN
B.62.96.10.2 SERVIZIO CONTINUO
0 numero 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 12´269,70 24´539,40

587 / 438 APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE
B.66.10.10.2 DI EMERGENZA, IP65
5 numero 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 170,91 854,55

588 / 439 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA
B.66.20.10.1 SOFFITTO, IP65 in policarbonato,
5 1x58 W

numero 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 60,44 181,32

589 / 440 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA
B.66.20.10.1 SOFFITTO, IP65 in policarbonato,
05 tubolare rapido, 2x36 W

numero 9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 69,95 629,55

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 29´827´872,24
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590 / 441 ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI
PA.04 ELETTRICI

assistenza 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´252,49 1´252,49

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 29´829´124,73
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Opere di protezione alveo  (SpCat 5)
OG 8 - Opere di protezione alveo -

zona restituzione   (Cat 16)

591 / 374 DISBOSCAMENTO
PA.17 Sponda sinistra monte Abbioccolo 95,00 10,000 950,00

Sponda sinistra valle Abbioccolo 85,00 15,000 1´275,00
Sponda destra fronte scarico 125,00 15,000 1´875,00

SOMMANO... mq 4´100,00 1,10 4´510,00

592 / 375 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI
F.2.20.5.5 FONDAZIONE

Volume scogliera 3´487,50
Scolina sponda destra valle Abbioccolo 110,00 1,000 0,500 55,00
Scolina zona campo sportivo 120,00 1,000 0,500 60,00

SOMMANO... mc 3´602,50 7,83 28´207,58

593 / 376 MASSI DI SCOGLIERA SCOGLIERA
F.2.35.20.5 Sponda sinistra monte Abbioccolo -

Fondazione 95,00 3,000 2,000 570,00
Sponda sinistra monte Abbioccolo -
paramento 95,00 5,500 1,000 522,50
Sponda sinistra valle Abbioccolo -
fondazione 85,00 3,000 2,000 510,00
Sponda sinistra valle Abbioccolo -
paramento 85,00 6,000 1,000 510,00
Sponda destra fronte scarico -
fondazione 125,00 3,000 2,000 750,00
Sponda destra fronte scarico -
paramento 125,00 5,000 1,000 625,00

SOMMANO... mc 3´487,50 51,09 178´176,38

594 / 377 CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE
F.2.30.50.5 SCOGLIERA

Sponda sinistra monte Abbioccolo -
Fondazione 0,20 95,00 3,000 2,000 114,00
Sponda sinistra valle Abbioccolo -
fondazione 0,20 85,00 3,000 2,000 102,00
Sponda destra fronte scarico -
fondazione 0,20 125,00 3,000 2,000 150,00

SOMMANO... mc 366,00 118,94 43´532,04

595 / 378 SOVRAPPREZZO POMPA PER
F.2.30.55.5 CALCESTRUZZI

Sponda sinistra monte Abbioccolo -
Fondazione 0,20 95,00 3,000 2,000 114,00
Sponda sinistra valle Abbioccolo -
fondazione 0,20 85,00 3,000 2,000 102,00
Sponda destra fronte scarico -
fondazione 0,20 125,00 3,000 2,000 150,00

SOMMANO... mc 366,00 9,75 3´568,50

596 / 379 FELTRO NON TESSUTO
B.24.10.25.1 SEPARATORE PER OPERE IN TERRA
5 E FONDAZIONE

Sponda sinistra monte Abbioccolo -
paramento *(larg.=5,5+1+1) 95,00 7,500 712,50
Sponda sinistra valle Abbioccolo -
paramento *(larg.=6+1+1) 85,00 8,000 680,00
Sponda destra fronte scarico -
paramento *(larg.=5+1+1) 125,00 7,000 875,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 2´267,50 30´087´119,23
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R I P O R T O 2´267,50 30´087´119,23

SOMMANO... mq 2´267,50 1,93 4´376,28

597 / 380 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
D.11.15.20.5 Rilevato zona campo sportivo 110,00 5,000 1,000 550,00

Rilevato sponda destra valle Abbioccolo 100,00 6,000 2,000 1´200,00

SOMMANO... mc 1´750,00 2,01 3´517,50

598 / 381 TUBI IN CEMENTO
D.31.10.440. VIBROCOMPRESSI, CON
10 COSTIPAMENTO ø 400 mm

5,00 10,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 41,90 2´095,00

599 / 382 CHIAVICHE
PA.22 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 255,00 1´275,00

600 / 383 TERRA VEGETALE VAGLIATA
D.51.20.10.5 Rilevato zona campo sportivo 110,00 7,000 0,100 77,00

Rilevato sponda destra valle Abbioccolo 100,00 8,000 0,100 80,00

SOMMANO... mc 157,00 19,12 3´001,84

601 / 384 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A
D.51.20.240. PRESSIONE E COLLANTE
5 Rilevato zona campo sportivo 110,00 9,000 990,00

Rilevato sponda destra valle Abbioccolo 100,00 10,000 1´000,00
Sponda sinistra 130,00 5,000 650,00

SOMMANO... mq 2´640,00 0,94 2´481,60

602 / 400 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Scavi - rilevati *(par.ug.=3602,5-1750) 1852,50 -1,00 -1´852,50

SI DETRAGGONO... mc -1´852,50 2,00 -3´705,00

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 30´100´161,45



pag. 86

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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OG 8 - Opere di protezione alveo -
zona traverse   (Cat 17)

603 / 356 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI
F.2.20.5.5 FONDAZIONE

Savanella tra le due traverse *
(larg.=(3,5+7,5)/2) 280,00 5,500 2,000 3´080,00
Zone di ristagno *(larg.=1,5/2) 7,00 5,00 0,750 1,000 26,25
Savanella a monte della nuova traversa
-  raccordo *(H/peso=(1,5+,6)/2) 500,00 1,050 525,00
Espurgo fino a quota 364.00 fino al
ponte 120,00 25,000 1,200 3´600,00
Scavo per realizzazione scogliere a
valle traversa 7´858,20
Scavo per regolarizzazione tra le due
traverse 280,00 20,000 0,300 1´680,00
Scavo scogliera di monte *
(par.ug.=660+1265/2) 1292,50 1´292,50

SOMMANO... mc 18´061,95 7,83 141´425,07

604 / 357 MASSI DI SCOGLIERA SCOGLIERA
F.2.35.20.5 Sinistra da traversa a metanodotto -

fondazione 70,00 3,000 2,000 420,00
Sinistra da traversa a metanodotto -
paramento 70,00 7,700 1,000 539,00
Sinistra da metanodotto a vecchia
traversa - fondazione 233,00 3,000 2,000 1´398,00
Sinistra da metanodotto a vecchia
traversa - paramento 233,00 5,400 1,000 1´258,20
Savanella 280,00 12,000 1,000 3´360,00
Zone di ristagno *(larg.=1,5/2) 7,00 5,00 0,750 1,000 26,25
Destra sopra savanella da traversa a
sez. 7 160,00 5,300 1,000 848,00
Destra sopra savanella da sez. 7 a
vecchia traversa 90,00 3,500 1,000 315,00
Sinistra a monte traversa - Fondazione 110,00 3,000 2,000 660,00
Sinistra a monte traversa - paramento 110,00 11,500 1,000 1´265,00

SOMMANO... mc 10´089,45 51,09 515´470,00

605 / 358 CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE
F.2.30.50.5 SCOGLIERA

Sinistra da traversa a metanodotto -
fondazione - 20% 0,20 70,00 3,000 2,000 84,00
Sinistra da metanodotto a vecchia
traversa - fondazione - 20% 0,20 233,00 3,000 2,000 279,60
Sinistra a monte traversa - Fondazione -
20% 0,20 110,00 3,000 2,000 132,00

SOMMANO... mc 495,60 118,94 58´946,66

606 / 359 SOVRAPPREZZO POMPA PER
F.2.30.55.5 CALCESTRUZZI

Sinistra da traversa a metanodotto -
fondazione - 20% 0,20 70,00 3,000 2,000 84,00
Sinistra da metanodotto a vecchia
traversa - fondazione - 20% 0,20 233,00 3,000 2,000 279,60
Sinistra a monte traversa - Fondazione -
20% 0,20 110,00 3,000 2,000 132,00

SOMMANO... mc 495,60 9,75 4´832,10

607 / 360 FELTRO NON TESSUTO
B.24.10.25.1 SEPARATORE PER OPERE IN TERRA
5 E FONDAZIONE

Sinistra da traversa a metanodotto -
paramento 70,00 9,000 630,00

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 630,00 30´820´835,28
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R I P O R T O 630,00 30´820´835,28

Sinistra da metanodotto a vecchia
traversa - paramento 233,00 7,000 1´631,00
Savanella 280,00 12,000 3´360,00
Destra sopra savanella da traversa a
sez. 7 160,00 5,300 848,00
Destra sopra savanella da sez. 7 a
vecchia traversa 90,00 3,500 315,00
Sinistra a monte traversa - paramento 110,00 13,000 1´430,00

SOMMANO... mq 8´214,00 1,93 15´853,02

608 / 361 MAGRONE PER FONDAZIONI
B.4.10.5.5 muro in sinistra a valle traversa 125,00 2,000 0,150 37,50

muro in sinistra a monte traversa 110,00 2,000 0,150 33,00

SOMMANO... mc 70,50 92,52 6´522,66

609 / 362 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.21.5.430.6 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
0 (Rck 40)

muro in sinistra a valle traversa -
fondazione 125,00 1,500 0,500 93,75
muro in sinistra a valle traversa -
elevazioni 125,00 0,300 1,500 56,25
muro in sinistra a monte traversa -
fondazione 110,00 1,500 0,500 82,50
muro in sinistra a monte traversa -
elevazioni 110,00 0,300 2,500 82,50

SOMMANO... mc 315,00 123,75 38´981,25

610 / 363 CASSERATURA METALLICA PER
D.21.5.515.5 STRUTTURE IN C.A. fino a 2,00 m

muro in sinistra a valle traversa -
fondazione 2,00 125,00 0,500 125,00
muro in sinistra a valle traversa -
elevazioni 2,00 125,00 1,500 375,00
muro in sinistra a monte traversa -
fondazione 2,00 110,00 0,500 110,00
muro in sinistra a monte traversa -
elevazioni 2,00 110,00 2,500 550,00

SOMMANO... mq 1´160,00 22,71 26´343,60

611 / 364 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
D.21.5.710.1 MIGLIORATA CONTROLLATO
0 muro in sinistra a valle traversa -

fondazione 93,75 60,000 5´625,00
muro in sinistra a valle traversa -
elevazioni 56,25 80,000 4´500,00
muro in sinistra a monte traversa -
fondazione 82,50 60,000 4´950,00
muro in sinistra a monte traversa -
elevazioni 82,50 89,000 7´342,50

SOMMANO... kg 22´417,50 1,28 28´694,40

612 / 365 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
D.11.15.20.5 A tergo scogliera di monte 17,00 110,00 1´870,00

A tergo scogliera di valle
da traversa a sez. 4 6,00 40,00 240,00
sez. 4-5 7,00 56,00 392,00
5-6 8,00 58,00 464,00
6-7 13,00 58,00 754,00
7-8 9,00 51,00 459,00

SOMMANO... mc 4´179,00 2,01 8´399,79

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 30´945´630,00
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R I P O R T O 30´945´630,00

613 / 366 VENDITA MATERIALE DI RISULTA
PA.54 Scavi - rilevati *(par.ug.=18062-4179) 13883,00 -1,00 -13´883,00

SI DETRAGGONO... mc -13´883,00 2,00 -27´766,00

614 / 367 FONDAZIONE STRADALE
D.51.25.110. Camminamenti in sponda sinistra *
10 (lung.=110+190) 300,00 2,500 0,300 225,00

SOMMANO... mc 225,00 16,04 3´609,00

615 / 368 PARAPETTO IN LEGNO SU
F.2.45.10.20 MANUFATTI

monte traversa 110,00 110,00
Valle traversa 125,00 125,00

SOMMANO... m 235,00 57,74 13´568,90

616 / 369 PARAPETTO IN LEGNO SU
F.2.45.10.15 TERRENO

monte traversa 110,00 110,00
Valle traversa 315,00 315,00

SOMMANO... m 425,00 53,21 22´614,25

617 / 370 TERRA VEGETALE VAGLIATA
D.51.20.10.5 Sponda destra valle traversa 110,00 4,500 0,150 74,25

SOMMANO... mc 74,25 19,12 1´419,66

618 / 371 MATERASSI RENO
PA.19 Sponda sinistra a valle traversa 240,00 4,300 1´032,00

Sponda sinistra a monte traversa 110,00 4,000 440,00

SOMMANO... mq 1´472,00 51,00 75´072,00

619 / 372 GEOGRIGLIA
PA.20 Sponda sinistra a valle traversa 240,00 4,300 1´032,00

Sponda sinistra a monte traversa 110,00 4,000 440,00

SOMMANO... mq 1´472,00 21,00 30´912,00

620 / 373 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A
D.51.20.240. PRESSIONE E COLLANTE
5 Sponda sinistra a valle traversa 240,00 4,300 1´032,00

Sponda sinistra a monte traversa 110,00 4,000 440,00
Sponda destra 300,00 4,000 1´200,00

SOMMANO... mq 2´672,00 0,94 2´511,68

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 31´067´571,49



pag. 89

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´067´571,49

Adeguamento opere esistenti  (SpCat
6)

OG 4 - Adeguamento opere esistenti -
Chiusura galleria   (Cat 18)

621 / 568 CHIUSURA CON PANCONI
PA.45 ESISTENTI

chiusura 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

622 / 569 INGHISAGGI ø 26 mm
PA.46 numero 96,00

SOMMANO... cadauno 96,00 37,00 3´552,00

623 / 570 INGHISAGGI ø 20 mm
PA.47 numero 76,00

SOMMANO... cadauno 76,00 34,00 2´584,00

624 / 571 WATERSTOP
PA.48 lunghezza 2,00 19,00 38,00

SOMMANO... m 38,00 12,00 456,00

625 / 572 CASSERATURA IN LEGNO PER
D.21.5.510.1 STRUTTURE IN C.A.
5 lato imbocco 2,00 28,26 56,52

lato sbocco 2,00 28,26 56,52

SOMMANO... mq 113,04 33,69 3´808,32

626 / 573 CASSEFORME A PERDERE
D.21.5.540.5 superficie 28,26 28,26

SOMMANO... mq 28,26 8,26 233,43

627 / 574 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.21.5.430.6 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
0 (Rck 40)

setto lato imbocco 28,26 0,800 22,61
setto lato sbocco 28,26 0,400 11,30
a dedurre foro porta -1,00 2,00 1,000 0,400 -0,80

Sommano positivi... mc 33,91
Sommano negativi... mc -0,80

SOMMANO... mc 33,11 123,75 4´097,36

628 / 575 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.21.5.440.1 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE DI CONSISTENZA

Vedi voce n° 574 [mc 33.11] 33,11

SOMMANO... mc 33,11 2,39 79,13

629 / 576 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.21.5.450.2 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4

Vedi voce n° 574 [mc 33.11] 33,11

SOMMANO... mc 33,11 9,45 312,89

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 31´087´694,62
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R I P O R T O 31´087´694,62

630 / 577 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA
D.21.5.710.1 MIGLIORATA CONTROLLATO
0 setto lato imbocco 28,26 0,800 130,000 2´939,04

setto lato sbocco *(lung.=28,26-(2*1)) 26,26 0,400 60,000 630,24

SOMMANO... kg 3´569,28 1,28 4´568,68

631 / 578 PORTA IN GRIGLIATO
PA.49 numero 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 300,00 300,00

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
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---------------------------
---------------------------
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---------------------------
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 31´092´563,30
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OG 5 - Adeguamento opere esistenti -
Adeguamento traversa  (Cat 19)

632 / 579 SMONTAGGIO PARATOIE ESISTENTI
PA.50 E APPARECCHIATURE

smontaggio 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

633 / 580 PALI DI PICCOLO DIAMETRO
D.41.10.210. (MICROPALI Diametro 200 - 220 mm)
20 lunghezza 110,00 6,00 660,00

SOMMANO... m 660,00 53,10 35´046,00

634 / 581 FORNITURA E POSA DI ARMATURA
D.22.10.10.5 CENTINATA

armatura tubolare ø 168.3x12.5 110,00 6,00 48,400 31´944,00

SOMMANO... kg 31´944,00 1,44 45´999,36

635 / 582 MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO
D.31.10.320. ZINCATO
10 armatura tubolare ø 419x30 8,00 4,80 288,000 1,150 12´718,08

SOMMANO... kg 12´718,08 2,97 37´772,70

636 / 583 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN
D.11.5.20.5 CEMENTO ARMATO

fondazione esistente 181,00 181,00

SOMMANO... mc 181,00 82,74 14´975,94

637 / 584 INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN
A.4.10.5.10 DISCARICA PUBBLICA

AUTORIZZATA (limi, argille)
Vedi voce n° 583 [mc 181.00] 2,500 452,50

SOMMANO... t 452,50 8,87 4´013,68

638 / 585 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI
F.2.20.5.5 FONDAZIONE

scavo 15,80 5,000 0,900 71,10
scavo 2,00 8,00 2,000 2,900 92,80

SOMMANO... mc 163,90 7,83 1´283,34

639 / 586 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.22.5.5.10 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.

Rck 20
magrone 78,80 0,150 11,82

SOMMANO... mc 11,82 107,55 1´271,24

640 / 587 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
D.21.5.430.6 STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
0 (Rck 40)

cordoli testa micropali 2,00 14,80 0,500 0,700 10,36
fondazione 77,00 1,000 77,00
rifodere 2,00 8,90 1,750 31,15

SOMMANO... mc 118,51 123,75 14´665,61

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 31´257´591,17
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641 / 588 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.21.5.440.1 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE DI CONSISTENZA

Vedi voce n° 587 [mc 118.51] 118,51

SOMMANO... mc 118,51 2,39 283,24

642 / 589 SOVRAPPREZZO AI CLS
D.21.5.450.2 STRUTTURALI PER DIVERSA
0 CLASSE D'ESPOSIZIONE XC4

Vedi voce n° 587 [mc 118.51] 118,51

SOMMANO... mc 118,51 9,45 1´119,92

643 / 590 ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN
D.22.10.110. SOTTERRANEO
10 cordoli testa micropali *(lung.=14,80*2) 120,00 29,60 0,500 0,700 1´243,20

fondazione 100,00 77,00 1,000 7´700,00
rifodere 100,00 2,00 8,900 1,750 3´115,00

SOMMANO... kg 12´058,20 1,29 15´555,08

644 / 591 WATERSTOP
PA.48 lunghezza 2,00 18,80 37,60

SOMMANO... m 37,60 12,00 451,20

645 / 592 INGHISAGGI ø 26 mm
PA.46 numero 120,00

SOMMANO... cadauno 120,00 37,00 4´440,00

646 / 606 TRASPORTO IN DISCARICA
PA.53 Vedi voce n° 583 [mc 181.00] 50,00 9´050,00

SOMMANO... mc*km 9´050,00 0,20 1´810,00

647 / 619 CASSERATURA IN LEGNO PER
D.21.5.510.1 STRUTTURE IN C.A.
5 casseri 129,00 129,00

SOMMANO... mq 129,00 33,69 4´346,01

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 31´285´596,62
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R I P O R T O 31´285´596,62

Opere di mitigazione ambientale
(SpCat 7)

OG 8 - Opere di mitigazione
ambientale - Fuori SIC  (Cat 20)

648 / 385 DISBOSCAMENTO
PA.17 Zona Lepranto *(par.ug.=15200+10500) 25700,00 25´700,00

Zona Camping Venus 11´100,00
Zona Ponte *(par.ug.=1800+1800+200) 3800,00 3´800,00

SOMMANO... mq 40´600,00 1,10 44´660,00

649 / 386 PIANTUMAZIONE CON ESSENZE
PA.27 GIOVANI DI TIPO FORESTALE

Zona imbocco 50,00

SOMMANO... cadauno 50,00 47,25 2´362,50

650 / 387 PANNELLO IN LEGNO DURO AD
PA.25 ALTO POTERE FONOASSORBENTE

Lato case, sopra diaframmi cantiere
sbocco - altezza 3 m 50,00 3,000 150,00

SOMMANO... mq 150,00 95,45 14´317,50

651 / 388 SEMINA AVANOTTI
PA.23 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

652 / 389 TELI ANTI RUMORE IMBOCCO
PA.24 GALLERIA

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´000,00 2´000,00

653 / 390 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI
F.2.20.5.5 FONDAZIONE

Scavo per posa massi a valle delle
briglie e soglie tra la vecchia traversa di
sbarramento e lo scarico della galleria
degli Agricoltori 15,00 15,00 1,500 1,500 506,25

SOMMANO... mc 506,25 7,83 3´963,94

654 / 391 MASSI DI SCOGLIERA SCOGLIERA
F.2.35.20.5 Posa massi a valle delle briglie e soglie

tra la vecchia traversa di sbarramento e
lo scarico della galleria degli Agricoltori 15,00 15,00 1,500 1,500 506,25

SOMMANO... mc 506,25 51,09 25´864,31

655 / 392 SISMOGRAFO
PA.26 Lato imbocco 1,00

Lato sbocco 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 5´000,00 10´000,00

---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 31´398´764,87
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OG 4 - Monitoraggio  (Cat 21)

656 / 657 MONITORAGGIO AMBIENTALE
PA.57 a corpo 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 28´500,00 28´500,00
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 31´427´264,87
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Bonifica bellica  (SpCat 9)
OG 12 - Bonifica bellica  (Cat 22)

657 / 621 BONIFICA BELLICA
PA.55 bonifica bellica 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 81´364,80 81´364,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 13´238´773,55

T O T A L E   euro 31´508´629,67
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Imbocco Galleria 7´213´361,76
  002 Galleria 18´032´097,33
  003 Canale di scarico 2´043´365,10
  004 Nuova traversa 2´302´541,75
  005 Opere di protezione alveo 1´238´446,76
  006 Adeguamento opere esistenti 218´025,13
  007 Opere di mitigazione ambientale 141´668,25
  008 Monitoraggio 237´758,79
  009 Bonifica bellica 81´364,80

Totale SUPER CATEGORIE euro 31´508´629,67
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OS 21 - Imbocco - Opere provvisionali 4´936´106,40
  002 OG 4 - Imbocco - Deviazioni strada 155´227,67
  003 OG 4 - Imbocco - Strutture 690´640,36
  004 OG 4 - Imbocco - Finiture e ripristini 151´387,33
  005 OG 4 - Imbocco - Paratoie 1´280´000,00
  006 OG 4 - Galleria - Galleria 17´964´599,48
  007 OG 4 - Galleria - Camera di Dissipazione 67´497,85
  008 OS 21 - Canale di scarico - Opere provvisionali 503´055,12
  009 OG 4 - Canale di scarico - Strutture 1´345´167,67
  010 OG 4 - Canale di scarico - Finiture e ripristini 195´142,31
  011 OS 21 - Nuova traversa - Opere provvisionali 221´634,68
  012 OG 5 - Nuova traversa - Strutture 760´163,10
  013 OG 5 - Nuova traversa - Finiture e ripristini 237´868,60
  014 OG 5 - Nuova traversa - Paratoie 1´032´500,00
  015 OG 5 - Nuova traversa - Impianti elettrici 50´375,37
  016 OG 8 - Opere di protezione alveo - zona restituzione 271´036,72
  017 OG 8 - Opere di protezione alveo - zona traverse 967´410,04
  018 OG 4 - Adeguamento opere esistenti - Chiusura galleria 24´991,81
  019 OG 5 - Adeguamento opere esistenti - Adeguamento traversa 193´033,32
  020 OG 8 - Opere di mitigazione ambientale - Fuori SIC 113´168,25
  021 OG 4 - Monitoraggio 266´258,79
  022 OG 12 - Bonifica bellica 81´364,80

Totale CATEGORIE euro 31´508´629,67

     Data, 23/05/2012

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Infrastrutture Lombarde S.p.a.

A   R I P O R T A R E 


